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5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz., 1 Hrsz 

 

KIVITELI TERV 
 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Az építési engedélyezési eljárásról szóló hatályos jogszabályokban foglaltak alapján alulírott 

tervezők kijelentjük, hogy a fenti megnevezésű és munkaszámú tervdokumentációt készítése 

során az illetékes közművekkel egyeztettünk,  azok előírásait figyelembe vettük. 

A tervezés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18.§ (1) bekezdésben 

foglaltakat betartottuk. 

A tervezési munkák során betartottuk az általános érvényű és az eseti hatósági előírásokat 

megállapító rendeleteket, szabályzatokat, országos- és ágazati (szakági) szabványokat, valamint 

a műszaki előírásokat. 

Az elkészült tervdokumentáció kielégíti a vonatkozó és hatályos tűzvédelmi, valamint környezet- 

és természetvédelmi jogszabályokban előírtakat.  

A tervezett létesítmények műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a 

tervrészletekben említett rendeleteknek, szabályzatoknak és szabványoknak. Ezért a terv szerint 

kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kielégítik. 

 

Karcag, 2016. június hó 

 

 

 
Kocsis János 

okl. gépészmérnök 

Felelős tervező 

MK 16-0219 

G, GO, ÉT-G, EN-HŐ 
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Kisújszállási Város Önkormányzata a Hivatal épületének csapadékvizét zárt csapadékvíz 

hálózatba kívánja vezetni, mert a jelenlegi állapotban az épület köré épített díszburkolatra folyik, 

mely idővel kimosódáshoz vezet. 

Jelen tervdokumentáció a létesítendő csapadékvíz elvezetését biztosító hálózattal foglalkozik. 

2.   ALAPADATOK 

A tervezéshez helyszíni geodéziai méréseket és egyeztetéseket végeztünk el. 

A tervezés során figyelembevettük a beruházóval történt egyeztetéseket. 

A tervezett létesítmény csapadékvíz befogadója a Kisújszállás Város Önkormányzatának a 

tulajdonában és a területén lévő ingatlanon belüli zárt rendszerű Ø250 illetve Ø315 KG PVC 

csapadékvíz elvezető hálózat. 

3.   ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 

Az létesítéssel érintett ingatlan Kisújszállás Városközpontjában a Szabadság tér 1 szám Hrsz 1 

ingatlan. 

Az épület parkolójának és járdájának csapadékvíz elvezetésére ingatlanon belül zárt rendszerű 

csapadékvíz elvezető hálózat van kiépítve, amelynek befogadója a Nyár utcán meglévő zárt 

rendszerű DN 300 beton közüzemi csapadékvíz elvezető hálózat. Az épület tetőfelületéről 

lefolyó csapadékvíz elvezetésére ingatlanon belül zárt rendszerű elvezető hálózat kerül kiépítésre 

melynek befogadója a parkoló meglévő csapadékvíz elvezető rendszere. 

3.1.   Csapadékvíz elvezetés 

Az épület zárt rendszerű csapadékvíz elvezető hálózata a H-02.0 rajzszámú Részletes 

helyszínrajz szerinti elrendezésben kerül kiépítésre két szakaszra tagolva, mely két helyen 

csatlakozik a befogadó zárt gravitációs rendszerű csatornába, a HSZ-01.0 rajzszámú hossz 

szelvények szerinti fektetési mélységben. 

Az épület oldalfalán található12 db 150 mm lefolyó vezetékek alá víznyelő aknákat kell 

kiépíteni az A-01.0 rajzszámú terven ábrázoltak szerint, melyet 160 KG-PVC hálózat 

kiépítésével csatlakoztatjuk a tervezett hálózatra, illetve a keleti oldali felső csatorna közvetlenül 

csatlakozik a parkolónak kiépített víznyelő aknához 

 

Az épületéről csak ún. tiszta csapadékvizek kerülnek elvezetésre, ezért előtisztító műtárgy 

beépítése nem szükséges. 

 

 

CS 1-0-0 szakasz csatorna rendszer 

Az 1-0-0 szakasz kiépítendő csatorna rendszer kapcsolódik az épület keleti oldalán meglévő DN 

315 KG PVC anyagú csapadékvíz elvezető rendszeréhez. Befogadva így az épületéről Északi, 

Nyugati és Déli oldalon lefolyó tiszta csapadékvizet. 

 250 KG PVC  120,2 m 

 160 KG PVC  54,6 m 

 Lejtés     5,0 00
0  

 □40 cm helyszínen készített 

víznyelő akna    7 db 

  80 cm helyszínen készített  

előregyártott beton tisztítóakna 9 db 

Befogadó: Az ingatlanon található Ø315 KG PVC hálózaton létesítendő 80 cm 

előre gyártott 1 sz. beton tisztító akna  
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 Terep szint:                86,10 Bfm  

 Becsatlakozási szint: 85,10 Bfm  

 

CS 2-0-0 szakasz csatorna rendszer 

Az 2-0-0 szakasz kiépítendő csatorna rendszer kapcsolódik az épület keleti oldalán meglévő 

parkoló DN 250 KG PVC anyagú csapadékvíz elvezető rendszerén található víznyelőráccsal 

ellátott beton tisztítóaknához. Befogadva így az épületéről Keleti és Déli oldalon lefolyó tiszta 

csapadékvizet. 

 250 KG PVC  28,2 m 

 160 KG PVC  33,0 m 

 Lejtés     5,0 00
0  

 □40 cm helyszínen készített 

víznyelő akna    4 db 

  80 cm helyszínen készített  

előregyártott beton tisztítóakna 2 db 

Befogadó: Az ingatlanon található Ø250 KG PVC hálózaton található víznyelőráccsal ellátott 

beton tisztítóakna 

 Terep szint:                87,04 Bfm  

 Becsatlakozási szint: 85,67 Bfm  

 

CSAPADÉKVÍZ CSATORNÁK HIDROLÓGIAI-HIDRAULIKAI MÉREZTEZÉSE 

Mértékadó vízhozam meghatározása 

Az egyes csatornaszakaszokra vonatkozó hidraulikai méretezést a jelenleg érvényben lévő  

MI-10-455/2-1988 sz. Műszaki Irányelvek szerint készítettük el. A mértékadó vízhozam 

számítása racionális módszerrel történt. 

P=2 éves gyakorisággal számoltunk, a lefolyási tényezőt a tetőfelületek esetében =0,90-ra 

választottuk. A területre vonatkozólag Ip=203 l/s/ha fajlagos csapadékintenzitással számoltunk.  

A vízelvezető képesség számításánál telt szelvényt vettünk figyelembe. 

 

- összegyülekezési idő számítása: 

 1tt  + 2t  
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- fajlagos csapadékvíz mennyiség számítása: 
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- mértékadó vízhozam meghatározása: 
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ipi
AiQ   

lefolyási tényező 

pi  a mértékadónak választott csapadék intenzitása 

iF  a vizsgált terület nagysága 

 

A számításnál figyelembe vett vízgyűjtő területek nagysága: 

 

 Épület tetőfelület:  0,1829 ha 

 

Keletkező csapadékvíz mennyiségek: 

 

 Tetőfelületek:   37,12 l/s 

 

A méretezés 2 éves gyakoriságú 10 perces csapadék intenzitással történt. Ettől nagyobb 

intenzitású, hevesebb csapadékok ideiglenes elöntéseket okozhatnak a területen. 

4.    KÖZMŰÁLÓZAT ÉPÍTÉSE 

A tervezett csapadékvíz vezetéket 30 cm vastag homokos kavics ágyazatra kell építeni. 

Gondoskodni kell a vezetékhálózat ágyazati rétegének rétegenkénti földvisszatöltésről és a 

tömörítésről.  

A csőzónában és közvetlenül a cső felett csak kézi tömörítés végezhető. 

A tervezésnél figyelembe vettük a meglévő közművek elhelyezkedését  

(víz, szennyvíz, gáz, csapadékvíz, elektromos valamint telefon vezetékeket), a tervrajzon 

feltüntettük.   

A közműépítésből kikerült földet, bontott beton és aszfalt burkolatokat az Önkormányzattal 

egyeztetett, kijelölt és hulladékkezelői engedéllyel rendelkező lerakóhelyre el kell szállítani. 

A kiépített vezetékrendszer jóságáról víztartási próbával kell meggyőződni. 

A víztartási próbát belső víznyomással –exfiltrációval – végzendő vizsgálat szerint kell elvégezni 

és kiértékelni, az alábbi paraméterekkel: 

 

Próbanyomás: átlagosan 2 m –es vízoszlopnyomás 

 

Vizsgálati idő: Legalább 2 óra 

 

A csatornaszakaszokat külön külön aknaközönként szivárgásmentesen le kell zárni, majd vízzel 

fel kell tölteni a próbanyomás értékére és a és legalább 2 órán át átlagosan 3 m-es 

vízoszlopnyomás alatt kell tartani. 

Ezt követően meg kell mérni (literben) a 15 perc alatt ténylegesen elfolyt víz mennyiségét és 

összehasonlítani a következő számított értékkel: 

 

V cal, e = a x d x l + 1,3 x Y 

 

ahol: 

V cal,  e = a számított kiszivárgó vízmennyiség dm3 

 a = a csatorna anyagától, építés módjától függő állandó, műanyag csőre  

                értéke a  0,5 

 d = a csatorna belső átmérője cm 

 l = a vizsgált csatornahossz km 
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 x = a vizsgált csatornahosszon lévő beton aknák darabszáma 

 

A kiszámított értéket összehasonlítva a mért értékkel az alábbi táblázat alapján a csatornát 

minőségi osztályba kell sorolni. 

 

 Megengedett eltérések 

I. II. III. 

ténylegesen 

mért 

minőségi osztályban 

 1,0 V cal, e 1,5 V cal, e 3,0 V cal, e 

 

Amennyiben a víztartási próba ideje alatt a megépült vezetékrendszeren a megengedettnél 

nagyobb tömörtelenség nem észlelhető, a víztartási próba sikeres. 

5.    MŰTÁRGYAK 

A tervezett hálózaton építendő aknák, előregyártott monolit aknák. Fedésük zöldövezetben D250 

terhelési osztályú, burkolat alatt D 400 nehéz kivitelű öv. zárt fedlappal történik. Az aknák olyan 

kialakításúak, hogy alkalmasak a homok, hordalék és a lebegőanyag kiülepítésére. A helyszínen 

készített víznyelő aknáknál szerkezeti betonként C30/37-16/KK XF3 minőségi osztályú beton 

alkalmazandó. Felbetonozáshoz C12/15-nél, egyéb szerelőbetonban, alábetonozásban C8/10-nél 

alacsonyabb szilárdsági osztályú beton nem alkalmazható.  

6.    KIVITELEZÉS, BIZTONSÁGTECHNIKA 

A tervezett csapadékvíz hálózat sávszélességébe eső egyéb növényzet, cserjék, szórvány fák 

irtatásáról, kitermeléséről gondoskodni szükséges. A kivitelezés csak kézi földmunkával 

végezhető. 

A földmunka végzéssel kapcsolatos főbb előírások az alábbiak: 

A kitűzött nyomvonalon a munkaárkok minta keresztszelvénye szerinti szélességű és a szakági 

tervek szerinti mélységű munkaárkot kell készíteni. 

A munkaárokból kitermelt földet a munkaárok mellett egy oldalon lehet deponálni, a másik 

oldalon piros-fehér sávos védőkorlátot kell elhelyezni. 

A közművek nyomvonalát a kivitelezés megkezdése előtt ismételten egyeztetni kell a 

közműtulajdonosokkal, a kivitelezéskor a pontos nyomvonalakat kutató árkokkal fel kell tárni. 

Az élőrekötéshez szükséges aknát valamint a munkaárkot dúcolni szükséges.  

Az élőrekötéshez szükséges anyagokat a kivitelezés megkezdése lőtt a szolgáltatóval egyeztetni 

szükséges. 

A csapadékvíz elvezető hálózat létesítése érinti illetve keresztezi a meglévő ivóvíz, szennyvíz, 

földgáz csatlakozó vezeték és villamos és távközlési földkábel hálózatokat. 

Az érintett közművek 2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető közműszolgáltatói 

szakfelügyelet jelenlétében. A kivitelezés idejére gázszolgáltatói szakfelügyelet szükséges.  

7.   EGYEZTETÉSEK 

A szakági helyszínrajz mely tartalmazza a csapadékvíz elvezető hálózat elhelyezkedését a 

beruházóval egyeztettük. A tulajdonos az ingatlan közműtérképét átadta, az azon található 

közműveket tervünkre rávezettük. 
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8.    TULAJDONVISZONYOK 

A tervezett csapadékvíz hálózat a Kisújszállás Városi Önkormányzat tulajdonában és 

kezelésében lévő hrsz.: 1 ingatlanon létesül. 

9.    TŰZRENDÉSZET 

A tervezés a hatályos tűzvédelmi előírások figyelembevételével történt. 

A tervezett közműhálózat tűzveszélyességi osztályba sorolást nem igényel. 

10.    MUNKAVÉDELEM 

A kivitelezés során be kell tartani: 

 az 1993. Évi XCIII. Munkavédelemről szóló törvényben, valamint ennek végrehajtásáról  

szóló 5/1993. (XII.26) MüM rendeletben, 

 az MSZ-04-802/1990.  .”Építő –és szerelői alépítmények. Földmunkák, földművek.” c.  

szabványban. 

 az MSZ-04064/1990. .”Építkezési felvonulási villamos berendezés követelményei.” c.  

szabványsorozatban, 

 az anyagmozgásra, anyagtárolásra vonatkozó előírásokban,  

 az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításaiban,  

 a kivitelező cég munkavédelmi szabályzatában, 

 32/1994. (XI.10) IKM rendelet Építőipari – Kiviteli Biztonsági Szabályzat 
 

Jelen tervdokumentáció fenti szabványok és előírások betartásával készült, mely megfelel a 

kivitelezés biztonságtechnikai követelményeknek. A kivitelezéssel kapcsolatos 

környezetvédelmi és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai intézkedéseket az építés 

idejére érvényes előírásoknak megfelelően a kivitelezőnek kell elkészítenie.  

11.    KÖRNYEZETVÉDELEM 

A tervezett csapadékvíz hálózat a terepszint alatt kerül elhelyezésre ~ 1,0 és 2,1 m közötti 

mélységben.  

Környezetszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt a környezetvédelmi 

felügyelőségre haladéktalanul be kell jelenteni. 

11.1. Természetvédelem 

A tervezett közműhálózat természetvédelmi területet nem érint. 

11.2. Hulladékok 

A kivitelezés során keletkező hulladékokat ideiglenesen a munkaterületen kell tárolni. A tárolást 

olyan módon kell biztosítani, hogy az ne zavarja a munkavégzést és megfeleljen a 

környezetvédelmi előírásoknak. A különböző típusú hulladékokat egymástól elkülönítve, zárt 

gyűjtőkonténerekben kell elhelyezni. A szakipari munkák során a csőanyagok méretre vágása 

után visszamaradó anyagokat szelektív módon szabványos hulladéktároló konténerekbe össze 

kell gyűjteni és a kivitelezés után hulladéklerakó helyre szállítani. A felhasznált idomok és egyéb 

szerelvények, alkatrészek csomagoló anyagait az előzőekben leírtak alapján kell kezelni és 

ártalmatlanítani. Helyben semmilyen gyártási folyamatot nem végeznek, így abból hulladék sem 

keletkezik. A munkavégzés során, a dolgozók tevékenysége által keletkező egyéb, háztartási 

jellegű hulladékokat pl. kiürült műanyag palackok, csomagoló anyagok gyűjtését a rendelkezésre 
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álló, szabványos hulladéktároló konténerekben kell megoldani. Hulladék munkaárokban vagy 

munkagödörben történő elhelyezése tilos! 

A kivitelezés során keletkező hulladékok fajtáját és becsült mennyiségét a következő táblázatban 

tüntettük fel. A keletkező hulladékokról a kivitelező köteles nyilvántartást vezetni, jelentéseket 

készíteni, amennyiben ezt az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság előírja. 

A hulladék elszállíttatása engedélyezett lerakóhelyre, szintén a kivitelező feladata. 

 

Hulladék megnevezése Azonosító kód 
Várható mennyisége 

[t] 
A kivitelezés során várható 

A vezeték építés során kitermelt föld, amely a kivitelezés 

során visszatöltésre kerül. 
17 05 04 109,0 

A vezeték építés során a munkaárokba történő cső 

elhelyezés és csőágyazat készítése miatt kiszoruló 

kitermelt föld, amely a Kisújszállási Városgazdálkodási 

Kft. hulladéklerakó telepére kerül beszállításra. 

17 05 04 27,0 

A vezeték építés során meglévő út, járda és térburkolatok 

bontásából származó aszfalt törmelék, (amely nem 

tartalmaz szénkátrányt), amely a Kisújszállási 

Városgazdálkodási Kft. hulladéklerakó telepére kerül 

beszállításra. 

17 03 02 0,0 

A vezeték építés során meglévő út, járda és térburkolatok 

valamint meglévő beton aknák bontásából származó beton  

törmelék, amely a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 

hulladéklerakó telepére kerül beszállításra. 

17 01 01 10,6 

Papír és karton csomagolóanyagok, amely a Kisújszállási 

Városgazdálkodási Kft. hulladéklerakó telepére kerül 

beszállításra. 
15 01 01 0,05 

A vezetéképítésből visszamaradó műanyag cső hulladék,  

amely a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 

hulladéklerakó telepére kerül beszállításra. 
20 01 39 0,01 

 

Az építési hulladékokat a kivitelezés végeztével, illetve szükség esetén a kivitelezés közben is – 

arra jogosult szakvállalkozóval – el kell szállíttatni engedélyezett lerakóhelyre vagy 

ártalmatlanításra, illetve újrahasznosításra. 

A szelektíven gyűjtött papír és egyéb csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. A kivitelezési 

munkák során kitermelt földet a vízhálózat földtakarásához, védelméhez és területrendezéshez 

kell felhasználni.  A kivitelezés befejezése után – ha az építési szerződésben másképp nem 

rendelkeznek – az eredetivel megegyező állapotot kell helyreállítani. 

 

11.3 Talaj- talajvízvédelem 

Az építési tevékenység közterületen illetve a Kisújszállás város Önkormányzatának tulajdonában 

lévő ingatlanon történik. Talajtani szempontból az építési terület értéktelen talaj. Az építési 

terület a meglévő aszfaltozott települési úthálózatról kényelmesen megközelíthető, egyéb 

területet nem vesznek igénybe. 

Az építkezés alatt az előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtés és tárolás következtében a talajra 

nem kerülnek káros anyagok, melyeket esetlegesen a csapadékvíz  bemoshatna a felszín alatti 

rétegekbe. Így a felszín alatti vizek szennyezésével nem kell számolni. 

Az építési tevékenység felszín alatti ivóvízbázist nem veszélyeztet. Az érintett terület nem 

tartozik az érzékeny kategóriába. 
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Az építési tevékenység során, helyben nem végeznek gyártási vagy egyéb, jelentős hulladék 

keletkezéssel járó tevékenységet. Elegendő az építéstechnológiai utasítások maradéktalan 

betartása, melyet a beruházás mérnöke folyamatosan ellenőriz. Az építésnél használt 

munkagépek és eszközök meg kell, hogy feleljenek a környezetvédelmi előírásoknak, így 

azokból szennyező anyag nem juthat a talajra. 

Esetleges szennyeződés esetén a szennyezett talajt el kell távolítani és engedélyezett lerakóhelyre 

elszállíttatni.  

A korszerű anyagoknak és technológiának köszönhetően semmilyen káros segéd-anyag nem 

kerül beépítésre. 

A monitoring a napi üzemellenőrzésből áll: a munkaterület, a vezeték építés és műtárgy építés 

szemrevételezéssel történő ellenőrzése. Ezt a felügyelő személyek (építésvezető, művezetők) el 

tudják látni és rendellenesség észlelése esetén értesíteni tudják a felelős vezetőket, valamint 

haladéktalanul meg tudják kezdeni a kárelhárítási intézkedéseket. 

A kivitelezés során, amennyiben nincs egyéb lehetőség, mobil wc és vízvételezési helyek 

biztosítása szükséges. 

A lehulló csapadékvíz elvezetéséről csak abban az esetben kell gondoskodni, ha az a 

munkavégzést akadályozná. A meglévő talajnak köszönhetően erre nem valószínű, hogy sor 

kerül. 

11.4. Zajvédelem 

A kivitelezési munkák során nem keletkezik a határérték feletti vagy azt megközelítő 

zajszennyezés.  

A földmunkagépek, a tömörítéshez használt döngölőgépek és egyéb eszközök érvényes műszaki 

és környezetvédelmi engedéllyel kell, hogy rendelkezzenek, ennek megfelelően eleget tesznek a 

zajkibocsátási követelményeknek is. A munkavégzéshez használt kéziszerszámok és kisgépek 

által kibocsátott zaj szintén megfelel a munkavédelmi előírásoknak. Az egyes munkafázisoknál a 

munkavédelmi felszerelést pl. fülvédő használatát a kivitelezőnek biztosítani kell a dolgozók 

részére. 

12.    KITŰZÉSEK 

A  tervezett közműhálózat kitűzése a meglévő tereptárgyaktól, létesítményektől derékszögű 

koordinátamérésekkel, a kiviteli terveken megadott méretekkel történhet.  

 

 

 

 

 

13.    ENGEDÉLYEZÉS 

A kivitelezést megkezdeni csak az Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyását követően lehet. 

 
Karcag, 2016. június hó 

 

 
Kocsis János 

okl. gépészmérnök 

Felelős tervező 

MK 16-0219 

G, GO, ÉT-G, EN-HŐ 


