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NYILATKOZATOK 
 
 

Tervezői nyilatkozat 
A létesítmény megnevezése: 

 
 
 

Napelemes rendszer kiviteli terv 
 
 
 
 
 
 

A kiviteli terv készítése során betartottuk az érvényes hatósági előírásokat és az országos 

szabványokat, azoktól eltérés nem történt. 

A tervezett létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a tervben említett 

rendeleteknek, szabályzatoknak és szabványoknak, valamint az eseti hatósági előírásoknak, az 

OTSZ kiadásáról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tűzvedelmi Szabalyzat. 

A terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés feltételeit 

biztosítja az 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelettel módosított 1993. évi XCIII. törvény és a 

végrehajtására kiadott munkavédelemről szóló 5/1993.(XII.26.) MÜM rendelet előírásai szerint és 

megfelel a környezet védelméről szóló 1995.évi LIII. törvény előírásainak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nagy Ferenc 

 Felelős tervező  

Tervező, Kamarai szám: 01-13551 FVM/MüE 01-63963 
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Munkavédelmi Tervezői Nyilatkozat 
 
Alulírott felelős tervező kijelenti, hogy a jelen dokumentációban kidolgozott műszaki 

megoldásoknál, a rendszerek, berendezések és technológiák tervezésénél. 2006/120. CXX 

törvénnyel módosított 1993. XCII. törvény, 5/1993. (XI.26) MüM együttes rendelet előírásait kell 

betartani.  

 
 
 
Villamos tervező 
 
 
Tűzvédelmi Tervezői Nyilatkozat 
 
54/2014 (XII.5.) rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírtak alapján 

alulírott felelős tervező kijelenti, hogy jelen tervdokumentációban foglalt műszaki megoldások 

megfelelnek 

a hatályos tűzvédelmi előírásoknak és szabványoknak. 

 
 
 
Villamos tervező 
 
 
Környezetvédelmi Tervezői Nyilatkozat 
 
A kivitelezés során 2000. XLIII. Törvényben, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályban 

előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladék jegyzékét a 10/2002. (III.26.) 

KÖM rendelettel módosított 16/2001. (VII.18.) KÖM rendelet tartalmazza. A veszélyes 

hulladékokat az átvételi engedéllyel rendelkező ártalmatlanító szervezetnek kell átadni, lásd a 

98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásait. 

A tervezett műszaki megoldások üzembe helyezés után, rendeltetésszerű használat közben, 

környezetre káros hatást nem gyakorolnak. 

A környezetvédelemről rendelkező törvényben előírtak alapján alulírott felelős tervező kijelenti, 

hogy jelen tervdokumentációban foglalt műszaki megoldások megfelelnek a hatályos 

környezetvédelmi előírásoknak és szabványoknak. 

 
 
 
Villamos tervező 
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1 ELŐZMÉNYEK, A TERVEZETT LÉTÉSÍTMÉNY BEMUTATÁSA 

 
Kisújszálláson, a Rákóczi Ferenc utca 12. szám alatt található Kumánia Gyógy- és Strandfürdő, 

valamint a mellette található Illyés utca 5. szám alá tartozó Bölcsőde épületet érintő villamos 

korszerűsítést, és villamos fogyasztás csökkenést kíván megvalósítani új napelemes rendszer 

telepítésével. A gáztalanító berendezés hulladékgázát mikroturbina (kapcsolt hő-és villamos energia 

CHP kiserőmű) beépítésével hasznosítják.. 

 

A Kisújszállási Önkormányzat a meglévő Illésy utcai Bölcsőde és Konyha épület tetőszerkezetére 

napelemes erőmű létesítését tervezi. A cél, a mellette lévő gyógyfürdő területén keletkező hulladék 

gáz felhasználásával gázmotoros és a napelem felhasználásával fotovillamos erőmű létesítése, mely 

csökkenti a létesítmény éves összes villamos energia fogyasztását. E célból az Önkormányzat a 

jelenleg még külön helyrajzi számon lévő területeke egy helyrajzi szám alá rendezi, hogy a meglévő 

fürdő elektromos csatlakozásának fejlesztésével a megoldható legyen a villamos energia fogyasztás 

csökkentése 

 

A napelem részére tervezett épület jelenleg az áramszolgáltató (E.ON Tiszántúl Áramhálózati Zrt., 

továbbiakban E.ON) a Kisújszállás, Illésy utcai közcélú szabadvezeték hálózatáról csak elektromos 

csatlakozást. A fogyasztásmérés az épületben van kiépítve, az épület energiaigényének 

megfelelően. 

 

A terület mellett meglévő Városi Standfürdő a Rákóczi utcai oldalon kap az út túloldalán lévő EON 

tulajdonú KÖF/KIF transzformátor állomásból, célkábeles villamos energiaellátást. A 

fogyasztásmérés a telekhatár belső oldalán a személygépkocsi bejárat közelében van kiépítve, 

kültéri, földön álló, műanyag szekrényes rendszerben. Innen vannak célkábelekkel ellátva a 

területen meglévő épületek, melyeknek almérései vannak kiépítve, a belső elszámolás céljából. 

 

A transzformátor állomásból 2db párhuzamosan vezetett 4x240mm2-es réz erű kábel van kiépítve, 

mely csatlakozik az áramváltós fogyasztásméréshez. A fogyasztásmérő szekrényben az áramváltók 

800/5A-es áttételűek. A fogadó oldalon 2db párhuzamosan kötött 400A-es késes olvadóbiztosítóra 

érkezik a méretlen betápláló kábel. 

 

A jelenlegi dokumentáció a tervezett módosításokat mutatja be. A tervezési feladat nem terjed ki az 

áramszolgáltatói tulajdonú rendszerek fejlesztésére, valamint az áramszolgáltatói fogyasztásmérők és az 

áramszolgáltatói hálózat közötti hálózat tervezésére. 
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2 A RENDSZEREN ELVÉGZENDŐ MÓDOSÍTÁSOK 

Új eszközök telepítése: 

Az új telepítésű FE tervjelű főelosztó az áramszolgáltató szekrényéből kap 400A-es betáplálást. Ezt 

a fogyasztói leágazást ki kell építeni az említett áramszolgáltató elosztóban. 

 

A főelosztóból kerül megtáplálásra a Bölcsőde melletti BMV tervjelzésű elosztó, az AE jelű terepi 

alelosztó, az Orvosi rendelő, az Iroda és gyógytorna épület, valamint az Abszorciós hűtő. Az 

elosztóba beépítésre került egy Janitza 605 energia minőség figyelő rendszer, valamint egy 

MainsPro hálózat leválasztó relé, melynek feladata a Napelemes, és a Gázturbinák részéről az 

áramszolgáltató rendszerébe történő visszatáplálás megelőzése, ezzel megvalósítva a szigetüzem 

elleni védelmet. Az elosztó tartalmaz két darab, háromfázisú tartalék leágazást (16A, 32A). 

 

Az AE terepi alelosztó helyileg a B-113 jelzésű területen, a gáztalanító berendezés mellett kerül 

telepítésre Az új gáztalanító berendezés szabadtéren kerül telepítésre. A létesítmény 

robbanásveszélyes zónákkal is rendelkezik. Az elosztót csak RB-s zónán kívül lehet elhelyezni! 

Innen kap tápellátást a 65kW-os Gázturbina, az SZIV tervjelű szivattyú, a GK1 jelű 

gázkompresszor, valamint a külső helyi térvilágítás. Az elosztóban található három darab, 

háromfázisú tartalék leágazás (2-es gázturbinának egy 160A-es, 16A, 32A). 

 

A BMV terepi elosztó a Bölcsőde épület oldalára kerül felszerelésre (lásd nyomvonal terv). 

Emellett megtalálható a 4db inverter (INV1-4), valamint a hozzájuk tartozó AC betáplálást tiltó 

főkapcsoló. Az elosztóból kerül megtáplálásra maga a szociális épület, mely magában foglalja a 

Bölcsőde, Védőnő és Mosoda részegységek tápellátását, a BMV elosztó továbbá ellátja a napelemes 

rendszert is. 

 

A BMV jelű elosztót úgy kell kialakítani, hogy rendelkezzen plusz villamos leágazással, amely a 

jövőben a mosodai gépegységeket fogja megtáplálni. A tartalék villamos leágazás mérete 3 Ph, N, 

PE, 50Hz, 400 VAC 100A. Az elosztó terveben nem szerepel. 

 

A napelemes rendszer bénítása a „Napelem Lekapcsolás” felirattal is ellátott főkapcsolóval történik, 

mely az épület oldalán, az épület tápellátását fogató fogyasztómérők mellé kerül telepítésre. Ez a 

kapcsoló tiltja az Inverter AC és DC oldalait egyaránt. Ennek a tűzvédelmi lekapcsolás a célja, 

mivel a fotovillamos erőmű szigetüzemben nem láthatja el a fogyasztókat, a hálózati szinkron 

elvesztése esetén le kell kapcsolódjon a hálózatról. 
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Régi védelmi eszközök cseréje: 

Az épületek oldalain található betáplálás védelmi eszközöket cserélni kell egységes 

gyártmányúakra. Az épületek belsejében található kapcsolótáblákban elhelyezett régebbi típusú 

megszakítókat szintén egységesen szükségeltetik cserélni korszerűbb típusokra. 

iC60N B 25A / iC60N B 63A 

 

Nyomvonal építés: 

Szükséges a jelenlegi nyomvonal kiegészítése, szükség szerint új nyomvonal építése. A 
nyomvonalra vonatkozó adatokat a nyomvonal terv tartalmazza, azonosítója: 
KUM-PR-V01-010 
 
 

3 AZ ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK JELLEMZŐI, MŰSZAKI ADATAI 

 

3.1 Villamos elosztó specifikáció 

Védelmi mód IP 54, kivitel acéllemez, szürke porfestékkel bevonva, szerelőlemez bevonattal, 

kábelvezetés alulról. A vezérlőeszközök beépítése egy szerelőlemezen keresztül történik és a 

vezérlőszekrény ajtóban. A huzalozás rugalmasan megy végbe a kielégítően dimenzionált 

kábelcsatornákban. A vezérlés kivitelezése megfelel a DIN/EN normáknak, mint ahogy a 

gázturbina technikai szabályainak megfelelően történik. A vezérlőszekrény csatlakozása az illesztő 

léceken keresztül történik az elosztószekrényben, a szekrény működése gyárban ellenőrzött, a 

szabványoknak megfelelően. Belső világítás ajtónyitás kapcsolóval és védőföldelt dugalj-al (230V) 

álló kivitelű vezérlőszekrényekhez. 

 

3.2 Az inverter vezérlő egység 

Feladata az inverterek együttes vezérlése, valamint a napelemek elemeinek összehangolt automata 

működtetése, az energiatermelés szabályzása a beállított értékek alapján. A vezérlő egység egy 

SMA CLUSTER CONTROLLER, digitális be-kimeneti csatlakozópontokkal valamint 

kommunikációs egységgel. Kezelése a beépített kezelőfelületén keresztül történik, amely a szekrény 

szerelőlapjára van felszerelve. 
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3.3 Napelemes rendszer paraméterei: 

 
 

STP 20000TL-30   
Általános adatok 

Védelem IP65 
Szél x Mag x Mély 665x690x265 (mm) 
Max hatásfok 98,50% 

Súlyozott hatásfok 98% 

Bemeneti adatok Kimeneti adatok 
Max DC táp. 20,44kW Max AC hatásos telj. 20kVA 
Max bemeneti fesz. 1000V Névleges teljesítmény 20kW 
Névleges feszültség 600V Min elmozdulási telj. 0 
Min bemeneti fesz. 150V Névleges AC fesz. tart. 160-280V 
Indulási feszültség 188V Hálózati frekvencia 44-65Hz 
Max MPP feszültség 800V Fázisok száma 3 

Max bemeneti áram 33A/33A     
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Az első inverter csoport egyforma inverterek „A” és „B” csatornájára van tervezve 2db napelemes 

vonal, mely 22 db napelemet jelent csoportonként, ezek sorba vannak fűzve. Az első három 

inverteres kör összesen 264 db napelemmel rendelkezik, ami inverterenként pontosan 88db-ot 

jelent. 

 

    
 

A 4. inverter 20kW. Ennek az inverternek az „A” csatornájába 15 db sorba kötött napelem tartozik, 

és „B” csatornájába 15 db sorba kötött napelem tartozik. Összességében a rendszer ezen része tehát 

4db inverter, valamint 294 db napelem SolarWorld AG SW 270 Poly típusú napelem 

felhasználásával kerül megtervezésre. 
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4 JANITZA MŰKÖDÉSE, VISSZATÁPLÁLÁS MEGELŐZÉSE 

 
A betáplálás elosztását végző elosztóba telepítendő 3db AGS85/40 típusú 800/5A-es áramváltó. 

Ezek az áramváltók kerülnek bekötésre a Janitzába, mely az FE jelzésű főelosztóban található. Ebbe 

az elosztóba kerül telepítésre egy MainsPro eszköz, mely feladata a villamos szolgáltató 

rendszerébe történő visszatáplálás megelőzése. 

 

 
 

A janitza 4db kimenetét használjuk fel úgy, hogy általuk a 65kW-os gázturbina működését 

szabályozzuk. A MainsPro feladata, a feszültség szint csökkenésekor a turbinák, valamint a 

napelemes rendszert lekapcsolása. 
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Komb. DO1 DO2 Teljesítmény 
1 0 0 0% 
2 0 1 33% 
3 1 0 66% 
4 1 1 100% 

 
 t[1] időig I[1] áram eléréséig a 4-es kombináció lép érvénybe, avagy a Turbina 100%-on 

üzemel. 
 t[1]-t[2] között, valamint I[1]-I[2] áram közötti részen a 3-as kombináció lép érvénybe, a 

Turbina 66%-on üzemel. 
 t[3] időig I[2]-I[3] között a 2-es kombináció lép érvénybe, avagy a Turbina 33%-on üzemel. 
 t[3]-t[4] időintervallumban, I[3] áram alatt az 1-es kombináció lép érvénybe, avagy a 

Turbina 0%-on üzemel. 

 
 t[4]-t[5] közti szakaszon, mikor a fogyasztás újra elkezd növekedni, és meghaladja I[3] 

értéket egészen addig míg el nem éri az I[2]-t, a turbina 33%-os teljesítménnyel üzemel. 
 A következő szakaszon, t[5]-t[6] intervallum között, tehát miután meghaladta az I[2] értéket 

az áramfelvétel, a turbina 66%-al kezd üzemelni. 
 I[1] túllépése esetén t[6] idő eltelte után újra a 4-es kombináció lép érvénybe, avagy a 

rendszer 100%-os üzemmódba áll.  
t[3]-t[4] időintervallumban, I[3] áram alatt amennyiben egy beállított időt meghalad, amit a védelmi 
készülékbe kerül beállításra, abban az esetbe a védelmi készülék védelmi jelzést ad az 
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energiatermelő berendezéseket fogadó villamos elosztók részére, amelyek lekapcsolásra kerülnek 
(AE jelü elosztó, BMV elosztó). 
 
Visszatáplálás elleni védelemre a Janitza 511- típusú készülék került betervezésre, amelynek feladat 
a vételezett áram csökkenés esetén a Janitza 511- típusú készülék visszaterheli a gázturbinákat, 
amennyiben a visszaterhelés nem elégséges, a védelmi készülék a turbinák villamos betáplálást és 
napelem cella alelosztó (BMV jelű elosztó) berendezésit villamosan lekapcsolja, megakadályozva 
ezzel a hálózat fel való visszatáplálást. A lekapcsolás még a visszatáplálás előtt megtörténik. A 
jelzés kialakítása esetén bontó relé kapcsolat használunk, így a rendszer a kábelszakadás esetén is 
lekapcsol. 
 
A visszatáplálás elleni védelmi jelzés esetén lekapcsolásra kerül a teljes AE jelű alelosztó, amelyen 
keresztül a Gázturbina üzemel/termel. 
 
A visszatáplálás elleni védelmi jelzés esetén lekapcsolásra kerül a teljes BMV jelű alelosztó, 
amelyen keresztül a Napelemes inverterek termelnek. 
 
A Mainspro mint szigetelleni védelem és a Janitza 511- típusú készülék, mint visszatáplálás ellenei 
védelem a Főelosztóba kerül telepítésre a 0,4kV-os oldalon.  
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5 KERINGETŐ SZIVATTYÚ VEZÉRLÉSE 

A keringető szivattyút egy választó kapcsolóval lehet Automata, Kézi-be, illetve Ki üzemmódokba 

állítani. Az AE tervjelzésű alelosztóban található 5,5kW-os keringető szivattyú Automata 

üzemmódban csak akkor kap tápellátást az elosztóból, ha vagy az 1-es vagy a 2-es gázturbina 

üzemel. A gázturbinák által kiadott digitális jelzés az elosztóban meghúz egy-egy relét, melyek 

hatására feszültséget kap a Keringető szivattyúhoz tartozó mágneskapcsoló. Ez a mágneskapcsoló 

engedélyezi az 5,5kW-os keringető szivattyú feszültség ellátását. 

 

6 ELŐIRÁSOK 

A kivitelezés során a tervtől való eltérést a tervezővel egyeztetni kell. A tervező engedélyével, és 

csak írásos jóváhagyással lehet eltérni a tervektől. Amennyiben ez nem történik meg, a módosítások 

miatt a tervező nem vállal felelősséget a bekövetkező károkért. 

 

6.1 Villamos berendezések jelölése 

A villamos berendezéseket, elosztókat 1,5 - 2 mm vastag alumínium lemezből készült, 100x30 mm 

méretű táblán lévő azonosító jelöléssel kell ellátni. A felirati szöveg a tábla közepére kerüljön, 

gravírozva, fekete színben. Az azonosító jel 12 karaktert tartalmazhat, a betűmagasság 8 mm, a 

vonalvastagság 1 mm. A tábla az alkalmazási helytől függően akár csavarozva, akár szegecselve 

felerősíthető. A tábla elhelyezés jól látható módon kell elhelyezni, ajánlott egységesen az elosztó 

előlapon elhelyezve a jobb felső sarkárba. 

 

6.2 Kábelek azonosító jelölése  

A kábeleket az MSZ 13207:2000 sz. szabvány előírásai szerint legalább az azonosítót és a 

feszültségszintet tartalmazó jelzőtáblával kell ellátni. A 20 mm külső átmérő alatti kábelekhez a 

tábla mérete 100x15 mm, anyaga időálló legyen (alumínium, PVC). A felirat színe fekete, 

betűmagasság 5 mm, vonalvastagság 0,75 mm. A feliratot is időálló módon (gravírozás, beégetés) 

kell a táblára felvinni. A 20 mm külső átmérő feletti kábeleknél meg kell adni a 

kábelkeresztmetszetet is. A tábla kivitele azonos az előzőekben leírtakkal, de mérete 100x25 mm, a 

felirat kétsoros. A felirati táblát időálló, kellő szilárdságú műanyag kötöző szalaggal kell a kábelre 

felerősíteni. A kábel azonosítókat a kábel két végén kell elhelyezni jól látható módon. 
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6.3 Naperőműves rendszerekre vonatkozó szabványelőírások 

 MSZ EN 61140:2003 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos 
szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001) :2016Módosítva: 2016.10.01 
(EN) 

 MSZ HD 60364-7-712:2006 Épületek villamos berendezéseinek létesítése Különleges 
berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) energiaellátó 
rendszerek. 

 MSZ HD 60364-7-712:2016 Kisfeszültségű villamos berendezések 7-712. rész: Különleges 
berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. 

 MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. 
Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva) ICS:91.140.50 Villamosenergia-
ellátó rendszerek 

 MSZ HD 60364-4-42:2015 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. 
Hőhatások elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, módosítva) ICS:91.140.50 Villamosenergia-
ellátó rendszerek; 29.120.50 Olvadóbiztosítók és egyéb, túláram ellen védő készülékek 

 MSZ EN 62109-1:2011 Fotovillamos (PV) energetikai rendszerek teljesítmény átalakítóinak 
biztonsága. 1. rész: Általános követelmények (IEC 62109-1:2010) ICS: 27.160 Napenergia 

 MSZ EN 62109-2:2012 Fotovillamos (PV) energetikai rendszerek teljesítmény átalakítóinak 
biztonsága. 2. rész: Az átalakítók egyedi követelményei (IEC 62109-2:2011) ICS: 27.160 
Napenergia 

 MSZ EN 62109 Fotovillamos (PV) energetikai rendszerek teljesítmény-átalakítóinak biztonsága. 
(2 részes) 

 MSZ EN 61727:1998 Fotovillamos (PV) rendszerek. A közműinterfész jellemzői (IEC 
1727:1995) 

 MSZ EN 62116:2011 Eljárás közcélú hálózatra kapcsolt fotovillamos átalakítók szigetképződés-
gátló intézkedéseinek vizsgálatára (IEC 62116:2008, módosítva) 

 MSZ EN 61000-6-2:2007 EMC Elektromágneses zavartűrés 
 

6.4 Üzemi világítás 

A területen található üzemi világítás nem kerül módosításra. A gázturbina mellett egy darab kültéri 

lámpa kerül telepítésre, mely az AE tervjelű elosztóból kap tápellátást. 

 

6.5 Tartalékvilágítás 

A területen található Tartalék világítás nem kerül módosításra. 
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7 MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

 

A villamos kivitelező köteles a vonatkozó magyar törvények, munka- és tűzvédelmi, illetve 

katasztrófavédelmi (a továbbiakban együtt: munka- és tűzvédelmi) és egyéb jogszabályi előírásokat, 

szabványokat, rendeleteket betartani, és a kivitelezési területen tevékenykedő személyek oktatásáról 

és az oktatás dokumentálásáról gondoskodni.  

A villamos kivitelező köteles a jogszabályokkal, illetve a saját belső szabályozásaival összhangban 

a munkaterületre szabályozásokat kiadni (ide értve a Biztonsági és Egészségvédelmi Terv), annak 

betartatásáról gondoskodni.  

 

Tűzesetek, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében a villamos 

kivitelező köteles a munkavállalók munkáját koordinálni, a kivitelezési területen állandó jelenléttel 

Biztonsági és Egészségvédelmi Koordinátort megbízni, vagy foglalkoztatni.  

 

A villamos kivitelező köteles a Szerződésben meghatározott munka- és tűzvédelmi 

követelményeket az alvállalkozási szerződésekben is érvényesíteni.  

 

A villamos kivitelező felelős Munkaterületen több vállalkozó és/vagy alvállalkozó villamos 

munkavégzésének összehangolásáért.  

A villamos kivitelező felelős valamennyi rendkívüli esemény (gázömlés, közművek vagy 

elektromos energia hálózat rongálása, sérülése, épületomlás, a Munkaterületen talált robbanó 

szerkezetek, régészeti leletek stb.) valamint az azonnali bejelentésre kötelezett munkabaleset az 

illetékes hatóságnak és a Megrendelőnek történő azonnal jelentéséért.  

 

A villamos kivitelező köteles valamennyi munkafolyamatát úgy végezni, hogy minimalizálja a 

természeti környezetre gyakorolt káros hatásokat és tegyen eleget minden érvényes jogszabálynak, 

rendelkezésnek és előírásnak.  

 

A villamos kivitelező kizárólagos, és korlátlan felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amit a 
Szerződés szerinti feladatai ellátása során, a munka-, és tűzvédelmi, illetve katasztrófavédelmi 
szabályok be nem tartásával okozott, ideértve a nem természeti katasztrófa előidézéséért, a 
veszélyes anyagok nem megfelelő kezeléséért, valamint a természetes és az épített emberi 
környezet bármilyen veszélyeztetését is.  
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8 KÁBELEZÉS, KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK 

 

A kábelek, vezetékek keresztmetszetét, anyagát a technológiai követelményeknek, valamint a 

környezeti feltételeknek, fektetési követelményeknek megfelelően kerültek meghatározásra.  

A kábelcsatornákban, a kábelek fektetésénél vertikális irányban felűről lefelé a következő sorrendet 

került betartásra: 

 kisfeszültségű erőátviteli kábelek, 

 mérő-, jelző- és működtető kábelek. 

 

A kábeltartó szerkezetek el kell bírni a rájuk helyezett összes súlyt és ezen felül 100 kg/m2 terhelést 

a szerelési igénybevételek számára. A függőleges irányú távolság két kábelpolc között legalább 200 

mm. Redundáns kábelek külön nyomvonalon vezetendők. 

 

A kisfeszültségű erőátviteli és jelző-, működtető kábeleknek hagyományos kialakítású vörösréz 

vezetőjű, megfelelő védelemmel ellátott kábelek kerültek felhasználásra a szükséges érszámmal és 

keresztmetszettel. 

 

Az erőátviteli és irányítástechnikai kábelezés számára többszintes, horganyzott, a szabadtéren tűzi 

horganyzott kábeltálca rendszer került kiépítésre a szükséges mennyiségben és hosszban. 

 

Minden kábelt MSZ 13207 szerint kábeljelöléssel került jelölésre.  

 

A kábelek tűzvédelme:  

Passzív tűzvédelmi lezárás gondoskodik az erőátviteli- és jelző-, működtető kábeleknél: 

 az épületekbe, építményekbe való belépésnél, az épületen belüli térelhatároló falakon való 

áthatolásnál 

 a kapcsolóhelységen és az irányítástechnikai helyiség (vezénylő) falain való áthatolásnál. 

 

A tűzvédelmi lezárások tűzállósági határértékének azonos mértékűek a határoló falak tűzállósági 

határértékével. Tűzvédelmi lezárásra csak minősített anyag alkalmazható. 
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9 ÉRINTÉSVÉDELEM, FÖLDELÉS 

 
A kisfeszültségű 0.4 kV-os hálózat érintésvédelme: TNC-S, valamint TN-S, földelő/EPH hálózattal 

kiegészítve.  

A villamos hálózat érintésvédelmét áramszolgáltatói egyeztetésnek megfelelően nullázással lehet 

védeni.  

 

A villamos helyiségben EPH-sín kerül kiépítésre, mely az épület sávalapjában lévő körföldelőhöz 

csatlakozik, függőleges kiálláson keresztül. A PE-sín kábelesen összekötendő az EPH-sínnel  

A kábelszigetelés és hurokellenállás mérés eredményeit jegyzőkönyvben rögzíteni kell, melynek 

megléte a műszaki átvétel- átadási eljárás feltétele. 

 

Az összes telepített áramköri elemeket be kell kötni az érintésvédelmi hálózatba. 

Az épületen belüli potenciálkiegyenlítés céljából EPH csomópont készül a földelés és a fémanyagú 

szerkezetek bekötésével. Padlószint fölött kb. 60 cm magasságban 3x40 mm-es laposacélból 

körföldelőt kell kialakítani. A körföldelőt össze kell kötni az EPH-sínnel. 

 

Az érintésvédelembe bekötendőek az ÉV-I osztályú készülékek fém szerkezetei, a dugaszoló 

aljzatok védő érintkezői a nagyobb kiterjedésű fémtárgyak és az épületgépészeti vezetékek. A 

főelosztónál a nulla vezető 2 Ohm-nál nem nagyobb földelővel egyesítendő. Az üzemen belül EPH 

rendszer alakítandó ki, ezért minden fémszerkezetű tartószerkezet, kábelcsatorna egyesítendő az 

épület fémszerkezetével. 

 

Az abszorciós hűtőt, a hűtőgépeket, turbinákat, a gázelőkészítőt, valamint minden nagyobb fém 

kiterjedésű tárgyat be kell kötni az EPH hálózatba. 
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10 VILLÁMVÉDELEM 

A Bölcsőde épületen jelenleg van villámvédelmi rendszer, mely átalakításra szorul a telepítendő 

rendszer miatt. A fotovillamos erőmű részére az érvényes előírások alapján norma szerinti 

villámvédelmi rendszert kell telepíteni. A villámvédelmi rendszer védelmi fokozatának 

meghatározásához kockázatelemzést kell készíteni a rendelkezésre álló adatok alapján. A Bölcsöde 

épület és környezetében OTSZ alapján az érvényes norma az-az MSZ EN 62305 szabványlapok 

szerint kerül a villámvédelem kiépítésre. Az épület villámvédelmi berendezéseinek tervezésekor 

együttműködve a vasbeton szerkezet építész tervezőjével közös szerkezeti megoldások kerültek 

alkalmazásra a tűz keletkezési kockázatának csökkentésének érdekében. A villámvédelmi 

levezetőket vizsgáló kapcsokon keresztül kerültek bekötésre a kazánház környezetében kialakított 

földelő rendszerbe. 

 

A villamos betáp oldalon a 0,4kV-os betáp cellában került telepítésre egy kombinált túlfeszültség 

levezető a villámcsapás, illetve annak másodlagos hatásaként kialakuló túlfeszültség levezetésére. 

Továbbá minden terepi alelosztóba telepítésre kerülnek túlfeszültség levezető készülékek. 

 
A Szociális épületnél, - E épület (Bölcsőde) – a villámvédelmi rendszer megfelelősségét a 
kivitelezés során felül kell vizsgálni. 

11 VESZÉLYES MÉRTÉKŰ ELÁZOSODÁS VÉDELEM 

A technológia szabad téren kerül telepítésre, gázveszély jelző rendszer  nem kerül kiépítésre. 
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12 VIZSGÁLATOK 

A kivitelezési munka minőségét – az üzembe helyezés előtt – az alábbi vizsgálatok eredményeinek 

jegyzőkönyvben történő dokumentálásával kell igazolni: 

 

Szabványossági felülvizsgálat: 

A MSZ-HD 60364 létesítési szabványsorozat előírásainak megfelelően:  

- működési próbák 

 

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat: 

Az MSZ-HD 60364 szabványok előírásainak megfelelően: 

- a hurokellenállás mérését az MSZ 4851/3 szerint kell végezni, 

- a védővezető folytonosságának ellenőrzését az MSZ 2364-610:2003 és az MSZ 4851/1 

szabványok szerint, 

- a szigetelési ellenállásmérése az MSZ 13207:2000 szabvány előírásai szerint történjen. A vizsgáló 

feszültség értékét 1000V-ra kell megválasztani. A mért szigetelési ellenállás legalább 60MΩ/km 

legyen. 

- az érintésvédelem ellenőrzését legalább hat évente meg kell ismételni. 

 

Villámvédelmi műszaki felülvizsgálat: 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014 (XII.5.) BM rendelet alapján, a kivitelezés végén a 

felülvizsgálatokról készített jegyzőkönyvek, valamint a megvalósulási „D” terv szintű 

tervdokumentáció meglétéről a tervezőnek nyilatkozni kell, mely a sikeres műszaki átadás feltétele. 
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13 TEREPI SZERELÉS 

A szerelés során be kell tartani a helyi követelmények és hatósági előírásokat, valamint az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendeletet. Elektromos szerelést csak 

szakképzett személy végezhet. A balesetelhárítási szabályokat, rendelkezéseket és szabványokat 

szigorúan be kell tartani, és már a munkálatok megkezdése előtt a szükséges óvintézkedéseket meg 

kell tenni. 

 

A kivitelezés során be kell tartani és figyelembe kell venni az alábbiakat: 

MSZ HD 60364, 28/2011 (IX.6.) ÖTM rendelet (MSZ 274) vonatkozó előírásai, MSZ 2364, MSZ 

4852, MSZ 6240, MSZ 13207 

 

A létesítési engedélyes által jóváhagyott tervtől való eltérés csak a Megrendelő és a Tervező 

előzetes, együttes jóváhagyásával lehetséges. Szakfelügyelet az Üzemeltetővel kötendő szerződés 

alapján kell érni. 

 

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a gáztalanító berendezés és környéke 

robbanásveszélyes RB-s területen csak megfelelő képesítéssel rendelkező villamos szakemberek 

végezhetnek villamos szereléssel kapcsolatos munkát. 
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14 EGYÉBB ELŐIRÁSOK 

 

14.1 A tervezésnél alapul vett, kivitelezésnél betartandó szabványok 

1. MSZ EN 62305 szabványsorozat 
2. MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabványsorozat 
3. MSZ EN 60079 szabványsorozat 
4. MSZ 1585:2012 

14.2 Rendeletek utasítások 

 
1. 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 
2. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 
3. 14/2004 F.M.M. rendelet 
4. 4/2002 (II.20) SzCsM-EüM rendelet 
5. 1996. évi XXXI. törvény 
6. 1995. évi LIII. törvény 
7. 2/98 (1.16.) MÜM 
8. 31/1995 (VII.25) I.K.M. rendelet 
9. 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtására kiadott alábbi rendeletek: 
10. 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet 

 

15 DOKUMENTUM VÉGE 
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1.sz. MELLÉKLET: Anyagjegyzék 
 
 

S.sz. Azonosító Megnevezés Cikkszám db 

1. FE Főelosztó TS8265.500 1 

2. AE Alelosztó TS8845.500 1 

3. BMV 
Bölcsőde-Mosoda-Védőnő-Napelem 
elosztó 

TS8215.500 1 

4. 31NEC1…62NEC9 Napelemek SMA Demo Poly 240 294 

5. INV1-INV4 Inverter STP 20000TL-30 4 

6. 3PVLEV1-6PVLEV2 Napelem csatlakozó doboz Mi PV 2111 14 

7.     

8.     

9.     

10.     

 
 


