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IRATJEGYZÉK 
 

 

Tervezői nyilatkozat 

 

Műszaki leírás 

 

Tervjegyzék: 

 

ÁH-0-01.00 Átnézeti helyszínrajz M 1:100 

GK-0-01.00 Folyamatábra 

Kút és környéke: 

GT-1-01.00 Gáztalanító és gázfelhasználó technológiai terve, alaprajz M 1:20 

GT-1-02.00 Gáztalanító és gázfelhasználó technológiai terve, nézetek M 1:20 

GT-1-03.00 Gáztalanító és gázfelhasználó technológiai terve, nézetek M 1:20 

GT-1-04.00 Gáztalanító és gázfelhasználó technológiai terve, nézetek M 1:20 

GT-1-05.00 Gáztalanító és gázfelhasználó technológiai terve, délnyugati nézet 

   M 1:16 

GT-1-06.00 10 m
3
 térfogatú gáztalanító tartály M 1:10 

 Gázkezelő konténer ábra M ---- 

528556 B 1-4 C65 Capstone Turbina körvonal rajzai M ---- 

Fürdő udvar: 

GH-1-01.00 Részletes helyszínrajz M 1:500 

GB-1-01.0 Épület bekötés mintarajz M ---- 

GA-1-01.0 A1-A2 akna mintarajz M 1:20 

GHSZ-1-01.0 Hossz szelvény M 1:500, 1: 100 

”A” épület / Gyógytorna épület /: 

GÁ-2-01.00 „A” épület Gyógytorna épület állapotrögzítő terve M 1:50 

GT-2-01.00 „A” épület Gyógytorna épület hőközpont terve M 1:50 

”B” épület / Orvosi rendelő /: 

GÁ-3-01.00 „B” épület Orvosi rendelő hőközpont állapotrögzítés M 1:50 

”E” épület / Bölcsőde épület /: 

GÁ-4-01.00 „E” épület hőközpont állapotrögzítő terve M 1:50 

GT-4-01.00 „E” épület hőközpont terve M 1:50 

”L” épület / Nyári öltöző épület /: 

GÁ-5-01.00 „L” épület hűtési rendszer állapotrögzítő terve M 1:50 

GT-5-01.00 „L” épület hűtési rendszer bővítés terve M 1:50 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

 

KÍSÉRŐGÁZ ÉS NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS KISÚJSZÁLLÁSON 

 

H – 5310 KISÚJSZÁLLÁS HRSZ: 32 

 

 

 

 

A vonatkozó jogszabályok alapján kijelentem, hogy a 166/2015 munkaszámú Kísérőgáz és 

napenergia hasznosítás Kisújszálláson tárgyú munka során az illetékes szakhatóságokkal, 

közművekkel egyeztettem, azok előírásait figyelembe vettem. 

 

A tervezés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18.§ (1) bekezdésben 

foglaltakat betartottam. 

 

Az elkészült tervdokumentáció kielégíti a vonatkozó és hatályos tűzvédelmi, valamint 

környezet- és természetvédelmi jogszabályokban előírtakat. 

 

A tervezett létesítmények műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a 

tervrészletekben említett rendeleteknek, szabályzatoknak és szabványoknak. Ezért a terv 

szerint kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit 

kielégítik. 

 

 

Karcag, 2016. 12. hó 

 

  
 ……………………………….. 

 Kocsis János 

 Tervező 

 G-16-0219 

 EN-HŐ-16-0219 

 MK-16-0219 
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1. Előzmények 

 

Kisújszállás Város Önkormányzata / H-5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. / a B-113-as 

kút kísérőgázát és a B-110-es kúton lévő gázmotor által fel nem használt kísérőgáz egy 

mikrogázturbinában elégetésre kerül, elektromos áramot állítva elő, valamint hulladék hőt. 

Emellett az Illéssy u. 5 szám alatti Bölcsőde tetejére egy 70 kWh teljesítményű napelem mező 

kerül telepítésre, mely további elektromos áram előállítását szolgálná. A megtermelt 

elektromos áram a fürdő főépület, valamint a projektbe bevonni kívánt épületek elektromos 

ellátását a Rákóczi utcai fő bekötési ponthoz csatlakoztatva látja el Az elektromos energia 

minél jobb hasznosíthatósága érdekében az Illéssy u. 5., Rákóczi u. 8. és 10. szám alatti 

épületek elektromos mérőóráit össze kívánja vonni a Rákóczi u. 12. ingatlanéval. 

 

Műszaki tartalom rövid összefoglalása: 

 Kísérőgáz hasznosítása: A termálkút vízében oldott formában jelen lévő gázt kinyerő 

rendszer kiépítését, a kinyert gázt magas nyomásúvá alakító rendszer telepítését 

tervezzük, egy önindításra képes 65 kW-s gázturbina telepítésével, a hozzá kapcsolódó 

gázszeparációs rendszerrel és gáznyomás fokozó beépítésével, trigenerációs módon. A 

gáz elégetésével magas hő jön létre, amelyet a turbina kinyer, elektromos áramot is 

termelve. A kinyert hőt fűtési időszakban lehet hővezeték és hőcserélők segítségével 

fűtésre és melegvíz előállításra használni. A nyári időszakban a hő hűtésre is 

használható, így csökkentve az elektromos fogyasztást. A gyógyfürdő kivételével a 

beruházásba bevont épületekhez hőt szállító vezetéket építünk ki. Az épületeket 

egyetlen főmérős villanyórássá tesszük, azaz összevonatjuk a mérőórákat és a mérőóra 

előtt a belső elektromos hálózatra vezetjük a megtermelt elektromos áramot.  

 Napelemes rendszer kialakítása: az Illéssy utca 5. szám alatti Bölcsőde - 

telekösszevonás követően Rákóczi u. 8-12. szám alatti - tetejére kerülne elhelyezésre 

79 kWh teljesítményű napelemes rendszer, inverterekkel. A termelt áramot a fentebb 

részletezett hálózatra tervezünk táplálni, az épületegyüttes energiaigényének 

kielégítéséhez. 

 

Beruházással érintett épületek: 

 ”A” / Gyógytorna / épület 

 ”B” / Orvosi rendelő / épület 

 ”E” / Bölcsőde / épület 

 ”L” / Nyári öltöző / épület 

Energia feltételek: 

A termikus energiából a mikrogázturbina által szolgáltatott maximális energia 110 kW 

Δt 90/80˚C. Az érintett épületek beépített kazánteljesítménye alapján meghatározott 

összegzett fűtési energia igény: 206 kW. 

Nyári időszakban a szolgáltatott energia /110 kW/ teljes egészében hűtési igényre 

fordítódik. 

 

Kialakítandó rendszerek: 

A beruházás során kialakításra kerül a meglévő termálkút mellett egy gázkezelő 

egység a mikrogázturbinával. Opcionális tételként megtervezésre kerül a B-110-s kút 

gázának ” betáplálása ” tervezett rendszerbe. A mikrogázturbina hulladék hője egy 

telephelyen belüli hő vezetéken kerül a fentiekben ismertetett épületekhez. 

A csatlakoztatásra kerülő épületek már egy meglévő kialakított fűtési rendszerrel 

rendelkeznek. Ezeket a meglévő fűtési rendszereket kell olyan módon, csatlakoztatni a 
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hálózathoz, hogy azok a fűtési távhálózaton keresztül egymás hoz viszonyítottan 

önállóan is tudjanak üzemelni. Ennek érdekében a meglévő kazánházak, és a 

távhálózat közé egy fűtési illesztő egységet kell kialakítani. Elkel látni mérő ellenőrző 

és biztonsági berendezéssel és elzáró szerelvényekkel, hogy a hálózatról bármikor 

leválasztható legyen. 

Nyári üzemállapotban a fürdő épület hűtési rendszerét segíti a kiépítendő rendszer egy 

abszorpciós hűtő segítségével. 

 

A tervezés során a B-110-s jelű kút gázfelhasználásának lehetőségével is számolni kellett. A 

kút gázfelhasználási joga a közeljövőben várhatóan visszakerül Kisújszállás Város 

Önkormányzatához. A kialakítandó rendszernek alkalmas kell lennie a megnövekedett 

gázmennyiség és egy újabb mikrogázturbina telepítése estén annak kiszolgálására. Valamint a 

megnövekedett hulladék hő hasznosítására. 

 

A fentiek figyelembe vételével a tervezett rendszer alkalmas a megnövekedett kb. 220 kW hő 

teljesítmény megfelelő hasznosítására. 
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Rendelkezésre álló gázmennyiség meghatározása: 

 

A rendelkezésre álló gázmennyiség meghatározásánál a Megrendelő által szolgáltatott, 

valamint a társaságunk által elvégeztetett mérések és mérési jegyzőkönyvek eredményeit 

vettük figyelembe. melyek az alábbiak: 

 

Megrendelő által szolgáltatott adatok: 

Meglévő kutakból kitermelt vízmennyiségek: 

B 114 hideg vizes kút: 300 m
3
/12 óra Q max = 30 m

3
/h 

B 113 termálvizes kút: 400 m
3
/12 óra Q max = 40 m

3
/h 

B 110 termálvizes kút: 600 m
3
/12 óra Q max = 60 m

3
/h 

Gázmennyiségek: 

Mérési eredmények, alapadatok: 

B 114 hideg vizes kút: 23,6 l/m
3
 2016.04.13. mérés 

  Mérést végezte GEO-LOG Kft. 

  28,78 l/m
3
 2015.10.27. mérés 

  Mérést végezte TECHNO-VÍZ Kft. 

B 113 termálvizes kút: 490 l/m
3
 2015.01.21. mérés 

  Mérést végezte GEO-LOG Kft. 

 

B 110 termálvizes kút: 

   800 l/perc 46,41 m
3
/ óra  

   1100 l/perc 63,81 m
3
/ óra  

 Kiviteli tervekben szereplő adatok. 

 

Gázmennyiségek: 

B 114 hideg vizes kút: 30x24 = 720 l/h V max = 0,7 m
3
/h /0,62 Nm

3
/h/ 

B 113 termálvizes kút: 40x490 = 19600 l/h V max = 19,6 m
3
/h /17,41 Nm

3
/h/ 

B 110 termálvizes kút:  V max = 58,0 m
3
/h /51,51 Nm

3
/h/ 

 

Mikrogázturbina fogyasztása: 

 

Fogyasztás: 888 MJ/h Szállító adatszolgáltatása 

Ha=35,4 MJ/m
3
  / CH4 tartalom ~ 98,2 %/ 

 V GT = 888 / 35,4 = 25,08 m
3
/h ~ 25,0 m

3
/h 

 

Rendelkezésre álló gázmennyiség:  

B 114 hideg vizes kút: nem számottevő 

B 113 termálvizes kút: 69-70 % 

B 110 termálvizes kút: 

~ 200 %, ebből a gázmotor fogyasztása: ~ 45,5 / 36,6 / 26,9 Nm
3
/h, 

 100 / 75 / 50 % terhelésnél. Szabad gázmennyiség: 6 / 14,9 / 24,6 Nm
3
/h 

 

Megjegyzés: 

 A tervezett mikrogázturbina 100 % -ig kiterhelhető a B 110-es jelű kút szabad 

gázmennyiségének felhasználásával. 

 A B 110 jelű kút teljes gázmennyiségével egy újabb turbina kiszolgálható. 

 A kutak vízkivételének optimalizálásával a rendelkezésre álló gázmennyiségek 

csúcsai letörhetőek, Puffer tartály beépítését nem szükséges!  
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2. Tervezési alapadatok, egyeztetések: 

 

A tervezés alapja: - Szerződéses megbízás, helyszíni egyeztetés 

 

Egyeztetések: 

A helyszínrajzok a hiteles helyszínrajz felnagyításával, annak helyszíni geodéziai 

bemérésével és kiegészítésével, valamint a közművek nyilvántartásai alapján készültek. 

 

3. A tervezett rendszer ismertetése 

 

3.1 Kút és környéke 

Meglévő állapot bemutatása: 

 A B-113-s kút mellett jelenleg egy kb. 10 m
3
 térfogatú gázleválasztó tartály 

üzemel, mely a kútvízből kinyert gázt a szabadba juttatja. A kezelt termálvíz egy Wilo 

IPL 50/140-3/2 típusú szivattyú segítségével jut el a fürdő medencékbe, és egyéb 

felhasználási helyekre. A jelenleg üzemelő rendszerből a meglévő szivattyú 

változatlanul megmarad, a gázleválasztó tartály felhagyásra kerül. A Beruházó 

kérésének megfelelően nem kerül elbontásra, egy esetleges üzemzavar estén a fürdő 

működését biztosítja a jelenlegi rendszerrel. 

 

Beépítésre kerülő fő berendezések: 

- 10 m
3
 térfogatú gázleválasztó tartály: 

Üzemi nyomás: 0,5 barg 

V = 10 000l 

Kialakítás: GT-1-06.00 rsz-ú terv szerint. 

- Gázkezelő konténer: 

Típus: Bituga BGT-W2 

Vgáz= 86 Nm
3
/h 

Pbe= 0-70 mbarg 

Tbe= 2-40 °C 

Pki = 5,2 – 6 barg 

Tki = 55 °C 

Pontos paramétereket lásd: BGT-W2 datasheet 

Gázkezelő konténer csatlakozó berendezései: 

 ANL 025 P/H-HP folyadékhűtő 

 Szivattyú: 

Típus: WILO Yonos PICO 25/1-8 

V = 1,1 m
3
/h 

H = 6,0 m 

1~ 230 V 50 Hz, 0,07 kW, 0,66 A 

- Mikro gázturbina: 

Típus: Capstone CR65 

Pel= 65 kW 

Ptherm= 115 kW, 90/80 °C 

- Szivattyúk: 

Típus: WILO IL-E 50/160-5,5/2-S1 

V = 10,25 m
3
/h 

H = 28,8 m 

3~ 400 V 50 Hz, 5,5 kW, 10,4 A 
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3.2 Fürdő udvar 

 

A tervezett mikrogázturbina füstgáz hőcserélőjének kilépő pontjától indul a fürdő területén a 

hővezeték, mely a beruházásba bevont épületekig halad. 

Közvetítő közeg: Etilénglikol 34 %. / A turbina üzemszünete esetén a rendszer 

fagyásvédelme nem szükséges /. 

 

Helyszínrajz elrendezés: 

A helyszínrajz 1:500 méretarányban készült el. 

Nyomvonal leírása: 

A csatlakozási ponttól a meglévő homokos focipálya mellett egy 90°-os iránytörést 

követően a meglévő közmű nyomvonalakkal párhuzamosan a focipálya hossztengelyével 

párhuzamosan halad a nyomvonal a fürdő épületég zöldben. Az épülettől kb 20 méterre 

leágazik a bölcsőde épülete felé és 2 db 90°-os iránytöréssel éri el a meglévő hő központot. A 

leágazást követően a fürdő épület előtt elfordul a csónakázó tó felé, majd egy iránytörést 

követően azzal párhuzamosan halad a nyári öltöző felé. Az öltőzőnél kialakírtásra kerül egy 

leágazás, majd az épületet körbe kerülve attól 40- 7,5 méter távolságban halad a nyomvonal 

zöldben, illetve a viacolor burkolat alatt. A kerítés előtt egy ismételt iránytörést követően 

érjük el a gyógytorna épületet. Itt szintén kiépítésre kerül egy leágazás a kazánházhoz. Majd 

az épülettel párhuzamosan halad a vezeték, és az orvosi rendelő előtt csatlakozik a kiépített 

vezetékhez, a kazánház előtt. 

 

A tervezett vezeték érinti, illetve keresztezi a következő közműveket: 

- Burkolt úttest 

- Burkolt járda 

- Telefon földkábel 

- Elektromos földkábel 

- Szennyvíz vezeték 

- Vízvezeték 

- Termálvíz vezeték 

- Kútvíz vezeték 

- Hűtővíz vezeték 

- Csapadékvíz vezeték 

- Gázvezeték 

A vezeték fektetése során csak kézi földmunka végezhető az érintett 

közművek előzetes nyomvonal feltárását követően. 
 

Műszaki adatok a tervezett vezetékről: 

A fűtési vezeték mérete: DN 63, 50, DN 40, DN 32 

A tervezett vezeték anyaga: 

 Flexalen 600: Haszoncső és a szigetelő anyag PE-X 

 Köpenycső PE-HD 

A tervezett vezeték hossza:  

1-0-0 szakasz FLEXALEN VS-RH200A2/63: 247,5 m 

1-0-0 szakasz FLEXALEN VS-RH200A2/50: 99,5 m 

1-0-0 szakasz FLEXALEN VS-RH200A2/40: 48,5 m 

1-1-0 szakasz FLEXALEN VS-RH200A2/50: 101,0 m 
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Épület csatlakozások: 

”A” / Gyógytorna / épület: FLEXALEN VS-RH200A2/32: 2,5 m 

”B” / Orvosi rendelő / épület: FLEXALEN VS-RH200A2/40: / 1-0-0 szakasz / 

”E” / Bölcsőde / épület: FLEXALEN VS-RH200A2/50: / 1-1-0 szakasz / 

”L” / Nyári öltöző / épület: FLEXALEN VS-RH200A2/63: 7,5 m 

 

Magassági elrendezés: 

A tervezett vezeték magassági elrendezését a terepszint geodéziai magasság 

különbségei, valamint a meglévő közművek elrendezése határozták meg. 

A fűtési vezeték a terepszinttel megközelítően párhuzamos. A magassági elrendezést a 

hossz-szelvényen, keresztszelvényen és a munkaárok minta-keresztszelvényén 

ábrázoltuk. 

 

Közműkeresztezések 

A meglévő közművek mélységi elrendezése nem ismert! Annak a megállapítása hogy 

a keresztezett vezeték esetében milyen védelem szükséges, az adott területen kézi 

feltárását követően a fürdő műszaki menedzsmentjével közösen kell meghatározni. 

 

Nyomáspróba 

A hálózat nyomáspróbáját a technológiához leírtak szerint kell elvégezni. Az elkészült, 

de még le nem fedett vezetéket vízzel fel kell tölteni és a vezetéket légteleníteni, kell. 

A nyomáspróba 2 szakaszból tevődik össze. 

1 szakasz: 

A vezetéket felkel nyomni az üzemi nyomásnál + 5 barral magasabb értékre. Amit 30 

perc alatt 10-10 percenként újra be kell állítani. A beállított nyomás ezek után 30 perc 

alatt nem csökkenhet 0,6 bar-nál nagyobb mértékkel. (0,1 bar/5 perc) és nem léphetnek 

fel tömítetlenségek. 

2 szakasz: 

Az első szakasz eredményessége után beállt nyomás érték 2 óra alatt nem csökkenhet 

0,2 bar nyomásnál nagyobb mértékben.  

 

A nyomás próba akkor tekinthető elfogadottnak, ha a megengedettnél nagyobb 

nyomásesés illetve vízszivárgás csöpögés nem tapasztalható. Sikeres nyomás próbáról 

jegyzőkönyvet kell készíteni és az átadási dokumentációhoz csatolni, kell. 

 

Építés általános előírásai 

 

Munkaárok földkiemelése 

A vezetéképítéshez szükséges tervrajzon jelölt munkagödröket és munkaárkot a 

kitűzött nyomvonalon lehetőleg közvetlenül a csőfektetés előtt kell kiásni. A 

munkaárok és munkagödrök alját finom tükörré kell kiképezni. Amennyiben a 

talajviszonyok szükségessé teszik, (köves, vagy nem megfelelő talaj) úgy 10 cm-es 

homok, homokos kavics, vagy porhanyós földágyat kell kialakítani, max. 10 mm 

szemcsenagyságú anyagból. 

A vezeték a munkaárok teljes hosszában feküdjön fel. 

A függőleges oldalfalú munkaárok szélessége legalább a minta kereszt szelvény  

szerinti legyen. A burkolatbontásból származó anyagot, törmeléket minden esetben, a 

kitermelt földet szükség szerint el kell szállítani. 
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Közművek megközelítése, keresztezése 

A terven jelzett közművek keresztezési helye előtt és után 2-2 m-en belül a vezeték 

munkaárkát csak kézi földmunkával szabad kiemelni. Közműsérülést az 

üzemeltetőnek azonnal be kell jelenteni, és intézkedni kell kijavításáról. Sérült 

közművet az üzemeltető tudomása nélkül helyreállítani tilos! 

 

Dúcolás, víztelenítés  

Az építéshez szükséges dúcolást és víztelenítés szükségesség esetén helyszíni szemle 

alapján az építési naplóban elrendeljük. A munkaárokban vízszintes pallójú hézagos 

dúcolást kell készíteni. Ahol a munkaárok alapszintje alacsonyabb az árok 

nyomvonalában jelenlévő talajvíz szintjénél, a szükség szerinti víztelenítést el kell 

végezni nyílt víztartás mellett. Várhatóan a kivitelezés során nem szükséges. 

 

A munkaárok földvisszatöltése 

A munkaárok betemetése a geodéziai bemérés után a műszaki ellenőr hozzájárulásával 

végezhető. 

A fűtési vezeték ágyazati anyaga legfeljebb 10 mm szemcse nagyságú lehet. A cső 

mellett a munkaárok méretéig és a csőalkotó felett 10 cm-es magasságig a cső alatti 

ágyazattal azonos anyagot kell beépíteni. Kőtörmelékes, szerves anyaggal, szeméttel, 

hulladékkal kevert talaj visszatöltése tilos!  

Talajtömörítés gépi erővel csak a csővezeték 40 cm földtakarása felett végezhető. A 

talajtömörítés mértékét a szakhatóság által előírt helyeken az erre feljogosított 

intézménnyel ellenőriztetni kell. A betemetett munkaároknál számolni kell a föld 

megsüllyedésével, ezért az árkot a burkolatlan részeken a terepszintnél néhány cm-rel 

magasabbra kell feltölteni és kissé domborúra kell kialakítani. 

 

Nyomvonaljelölés 

A nyomvonalat legalább 6 cm széles „FŰTÉS ” ennek hiányában „VÍZ” feliratú sárga 

fóliával kell megjelölni. A fóliát a munkaárok 50 cm-es visszatöltött és tömörített 

felületére kell elhelyezni. 

Építés közbeni technológiamódosítás csak külön tervmódosítás alapján történhet. 

 

Közterület út és járda helyreállítás 

Jelen kivitelezési munkánál nem szükséges. 

 

Korrózióvédelem 

A csövek kémiai ellenálló képességük miatt korrózióvédelmet nem igényelnek.  

 

Tisztítás 

Építés közben a vezetéket meg kell óvni a környező szennyeződések vezetékbe 

jutásától. Minden vezeték szakaszt ellenőrizni kell a szabad végpontokat még a munka 

végzés idejére is le kell zárni azokat csak a vezetékek egymáshoz illesztése előtt 

szabad eltávolítani. 

 

Elkorlátozás 
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A kiásott munkagödröket és munkaárkokat fényvisszaverős piros-fehér sávozású 

korláttal illetve terelőfüzérrel kell körbekeríteni. A kivitelezés során a fürdő zavartalan 

üzemeltetetést biztosítani kell. 

 

Munkavédelem - Biztonságtechnika 

A tervtől eltérni a tervező előzetes hozzájárulása nélkül nem lehet. Eltérő kivitelezés 

esetén a tervező nemcsak a módosított részért, hanem az egész létesítményért 

semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem vállal a tervező felelősséget 

helytelen kivitelezésből, anyaghibákból eredő károkért, balesetekért. 

A kivitelezés során az érvényben lévő jogszabályokban, szabványokban és 

utasításokban foglaltakon túlmenően az alábbi biztonságtechnikai előírásokat is 

figyelembe kell venni: 

 

Földmunkavégzés: 

- A fűtési vezeték létesítés során a földmunkát a Technológiai Utasításokban, továbbá a 

vonatkozó szabványok és előírások betartásával kell végezni. 

- A munka megkezdése előtt a kéziszerszámok állapotát ellenőrizni kell. Szerszámok 

nyele nem lehet törött, repedt, hasadt. A nyélen a szerszámok rögzítettsége megfelelő 

legyen (ásó, lapát, csákány). Az ásási munkát csak a tervekben kijelölt nyomvonalon 

szabad végezni. Különös figyelmet kell fordítani a nyomvonalon húzódó vagy azt 

keresztező más közművezetékek (gázvezeték, vízvezeték, elektromos és távközlési 

kábelek) megközelítésére. 

- Földmunkagépet csak arra a konkrét típusra érvényes nehézgépkezelő jogosítvánnyal 

rendelkező gépkezelő üzemeltethet, a kezelési utasításban leírtak szerint. A munka 

megkezdése előtt a gépet szemrevételezéssel ellenőrizni kell, különös tekintettel a 

teherviselő részek, valamint a gép állékonyságát befolyásoló szerkezetek állapotára 

tekintettel. Munkavégzést csak a tervekben szereplő nyomvonalon szabad folytatni. A 

munka folyamán nagy figyelmet kell fordítani a nyomvonalon haladó, illetve az azt 

keresztező más közművezetékekre (gázvezeték, vízvezeték, elektromos és távközlési 

kábelek). Különös figyelmet kell fordítani a munkaterületen vagy annak közvetlen 

közelében húzódó elektromos légvezetékekre. A munkavégzés folyamán, a gép 

hatósugarán belül személyek nem tartózkodhatnak. A földkitermelést úgy kell 

végezni, hogy az a gép állékonyságát ne veszélyeztesse. A gépet járó motorral, 

őrizetlenül hagyni nem szabad. A munka befejeztével a gépet úgy kell leállítani, hogy 

azt illetéktelen személy ne tudja elindítani. 

- Az üzemben lévő földmunkagép hatósugarán belül személyek nem tartózkodhatnak. 

- Járműre történő rakodás során a szállító járműből a vezetőnek is ki kell szállnia. 

- A munkaárok szélét járművel, munkagéppel csak olyan távolságra szabad 

megközelíteni, amit a munkaárok dúcolása vagy a talaj természetes rézsűje beomlás 

nélkül lehetővé tesz. 

- A járművek oldalfalainak fel és lecsukását, azokon lévő anyagok lerakását csak a 

jármű álló állapotában szabad végezni. 

- A munkaárok mellett tárolt földet úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedést /közúti és 

gyalogos/ ne gátolják és balesetveszélyt ne jelentsen. 

- A munkaárkot keresztező kábel szabadon nem maradhat, mechanikai védelméről a 

közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint gondoskodni kell. 

- Alávágással talajt kitermelni – még szilárd talaj esetén is –tilos! 

- Az 1 m-nél mélyebb munkaárokba a lejárást elmozdulás ellen rögzíteni létrával, vagy 

lépcső kialakításával kell biztosítani. Az árok végeit lépcsősen kell kialakítani, rézsűs 
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föld kitermelésénél a rézsűbe épített lépcsős megoldás, vagy legalább 60 cm széles 

csúszásgátló léccel ellátott lejárópalló is alkalmazható. 

- A munkaárok szabadon hagyott oldalán 1 m magasságban piros-fehér korlátláncot, 

jelzőfóliát, terelőfüzért vagy más, a hatóságok által elfogadott anyagú védőkorlátot 

kell elhelyezni. A korlát felállításánál be kell tartani a vonatkozó rendeletben 

foglaltakat. 

- Ha az árok fölött közlekedést kell biztosítani, akkor zárt pályájú, ácsolt átjárót kell 

készíteni. Az átjáró mindkét oldalán legalább az árok fél mélységének megfelelő 

méretben nyúljon túl, felfekvését a föld aládöngölésével kell biztosítani. Személyi 

átjáró egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m, kétirányú közlekedés esetén 1 m 

széles legyen. Az átjárót el kell látni 1 m magas kétsoros korláttal és lábdeszkával, 

éjszakára ki kell világítani. 

- Amennyiben a munkaárok felett közúti gépkocsiforgalmat is kell biztosítani, ún. 

közúti hídprovizóriumot kell kiépíteni, a jóváhagyott forgalmi tervben szereplő helyre 

és teherbírással.  

- A hídprovizorium készülhet előregyártott elemekből vagy a helyszínen gyártva. A 

teherbírást fel kell tüntetni.  

- Csúszásra hajlamos talajoknál a rézsűk állapotát állékonyságát legalább műszakonként 

ellenőrizni kell. Hosszabb munkaszünet, valamint esőzés után, műszak kezdete előtt a 

munkaárok rézsűt minden esetben meg kell vizsgálni, a beomlással, megcsúszással 

fenyegető részeket el kell távolítani, vagy más módon / pl. dúcolással/ biztosítani. 

- Függőleges falú munkaárokban dúcolás nélkül 

o - I. osztályú talajban   0,5 m-ig 

o - II. osztályú talajban  0,8 m-ig 

o - III. osztályú talajban  1,2 m mélységig végezhető munka. 

- A dúcolást a talaj állékonyságától függően az előírt mélységi szinteknél, illetve 

repedés, kagylósodás esetén azonnal el kell végezni. 

- Rossz állóképességű talajoknál a kitermelt földet legalább az árok mélységének 

megfelelő távolságban kell tárolni. 

- Pallókerítést az árokpart fölé minimálisan 0,2 m-rel túl kell nyújtani. Karoló /kidobó/ 

állásokat a dúcokra építeni tilos! A karoló állást peremdeszkával kell ellátni. A 

karolások helyén az árok szélére is peremdeszkát kell elhelyezni. 

- Dúcolási munka ideje alatt a dúcolás körletében még megerősítés céljából sem szabad 

földmunkát végezni. 

- Fa anyagú dúcolatot csak ezen munkavégzésre szakképesítéssel rendelkező dolgozó 

készíthet. 

- A szint alatti létesítményeket, alapfal maradványokat minden esetben alá kell 

támasztani, illetőleg felfüggeszteni. 

- Csúszós talajon talicska járóhelyeket még palló használata esetén is salakkal, 

homokkal időnként fel kell szórni és letisztítani. 

- Járópallónak csak szegtelenített, ép pallókat szabad használni. 

- A földmunkát, dúcolást és technológiai szerelést végző dolgozóknak az MVSZ-ben 

előírt munka és védőruházatot, védőfelszerelést kell viselni, használni. 

- Szerszámok, berendezések, védőeszközök állapotát munkakezdés előtt meg kell 

vizsgálni. Munkát végezni csak ép, jó állapotú szerszámmal, eszközzel szabad. 

- Dúcszerkezetről, lejárókról, munkaárok széléről szállító és közlekedési útvonalról a 

havat, jeget rendszeresen le kell takarítani. 

- Munkaárokba az anyagokat, szerszámokat lenyújtással, leeresztéssel kell leadni. 

Ledobni tilos! 
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- Üzemelő gázelosztó vezeték feltárása esetén a TT-1000/93. TIGÁZ Rt. technológiai 

utasítása szerint kell a földmunkát elvégezni. 

- Kézi szerszámokkal történő föld visszatöltést csak kifogástalan állapotú 

szerszámokkal szabad végezni. A visszatöltési munka előtt az árokból, gödörből el 

kell távolítani a szerszámokat, dúcolást. A visszatöltési munka során személyek az 

árokban, gödörben nem tartózkodhatnak. Mivel a munka során az árok, gödör 

oldalfalai beszakadás ellen nincsenek biztosítva, a szélektől biztonságos távolságot 

kell tartani. 

- A gépi földmunkát megfelelő kezelői engedéllyel illetve jogosítvánnyal rendelkező 

személy végezhet. A visszatöltési munka előtt az árokból, gödörből el kell távolítani a 

szerszámokat, dúcolást. A visszatöltési munka során személyek az árokban, gödörben 

nem tartózkodhatnak. Mivel a munka során az árok, gödör oldalfalai beszakadás ellen 

nincsenek biztosítva, az árok, gödör szélétől a munkagéppel olyan távolságot kell 

tartani, hogy az a gép állékonyságát ne veszélyeztesse. A gép hatósugarában emberek 

nem tartózkodhatnak a munkavégzés során. A gépet járó motorral, őrizetlenül hagyni 

nem szabad. A munka befejeztével a gépet úgy kell leállítani, hogy azt illetéktelen 

személy ne tudja elindítani. 

- Robbanómotoros föld visszatömörítésnél a munka megkezdése előtt a gépet 

szemrevételezéssel ellenőrizni kell, különös tekintettel a védőburkolatok meglétére, 

állapotára, az üzemanyag ellátó rendszer tömörségére, a leállítást biztosító berendezés 

működőképességére tekintettel. A gépet csak szakképzett kezelő kezelheti. A 

munkavégzés során orrmerevítővel ellátott lábbelit, rezgéscsillapító kesztyűt, s ha a 

gép által kibocsátott zajszint szükségessé teszi, hallásvédő eszközt (füldugó, 

fülvédőtok) kell viselni. Járó motorú gépet őrizetlenül hagyni tilos. A munkavégzés 

befejezésekor a gépet úgy kell leállítani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja 

elindítani. Hajtóanyagot (benzin) csak fém anyagú kannában, a géptől megfelelő 

távolságban szabad tárolni. Üzemanyagot feltölteni járó motor mellett nem szabad. 

 

Útátfúrási munkák 

- Útátfúrási munkák során a fúróberendezést csak olyan személy üzemeltetheti, aki arra 

megfelelő képesítéssel rendelkezik. A gépet a munka megkezdése előtt 

szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy a biztonságos munkavégzés követelményeit 

kielégíti-e. Útátfúrási munkát csak a tervekben meghatározott nyomvonalon, 

mélységben szabad végezni. A munkaárkot, gödröt úgy kell kialakítani, hogy ott a gép 

kezelésére megfelelő tér álljon rendelkezésre, megfelelő dúcolást kell alkalmazni az 

omlásveszély elhárítása érdekében. A fúrógépet elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

Fúrószerszám cserét, -toldást csak a gép leállított, kikapcsolt állapotában szabad 

végezni. Elektromos meghajtású gépet csak Életvédelmi Relé közbeiktatásával, 

szigetelésének tökéletes állapota mellett szabad üzemeltetni. A gépet üzemközben 

magára hagyni tilos. Útátfúrási munkát egyedül végezni nem szabad. A munkagödröt 

megfelelő módon körül kell határolni. Biztosítani kell a gödörbe történő bejutás és 

onnan kijutás biztonságos módját. A munka befejeztével a gépet úgy kell leállítani, 

hogy azt illetéktelen személy ne tudja beindítani, bekapcsolni. Robbanómotoros 

meghajtású gép esetén a munkagödörből, a kipufogógázok biztonságos elvezetéséről 

gondoskodni kell. Hajtóanyagot (benzin, gázolaj) csak fém anyagú kannában, a géptől 

megfelelő távolságban szabad tárolni. 
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Munkaárok víztelenítése: 

- A munkaárokba lévő talajvíz szivattyúzásánál a robbanómotoros vagy elektromos 

szivattyút csak olyan személy üzemeltetheti akit a szivattyú kezelésére kioktattak. A 

gépet a munka megkezdése előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell, különös 

tekintettel az elektromos szivattyúknál az elektromos csatlakozó vezeték, dugvilla, 

kapcsoló állapotára vonatkozóan, amíg a robbanómotoros szivattyúknál különös 

tekintettel kell lenni a védőburkolatok meglétére, állapotára, valamint az üzemanyag 

ellátó rendszer tömörségére vonatkozóan. A szivattyú felállítási helyét úgy kell 

kialakítani, hogy az biztosítsa a gép stabilitását, a kezelésére szolgáló megfelelő 

méretű csúszásmentes teret. A robbanómotor üzemeltetésére használt hajtóanyagot 

(benzin, gázolaj) csak fém anyagú kannában, a géptől megfelelő távolságban szabad 

tárolni. Ha a motor zajkibocsátása ezt szükségessé teszi, a kezelő viseljen megfelelő 

hallásvédő eszközt (füldugó, fülvédőtok). 

- Az elektromos szivattyúknál a munkát csak érintésvédelmi szempontból rendszeresen 

ellenőrzött, tökéletes szigetelésű géppel szabad Érintésvédelmi Relé használata mellett 

üzemeltetni. Az Érintésvédelmi Relé működőképességét minden egyes munkakezdés 

előtt ellenőrizni kell. A szivattyúzási munka folyamán az árokban, gödörben senki 

nem tartózkodhat (omlásveszély). A munkát egyedül végezni nem szabad (áramütés 

veszélye). A szivattyú (búvárszivattyú) áthelyezését oly módon kell végezni, hogy 

annak szigetelése ne sérüljön meg. A gépet munka közben őrizetlenül hagyni nem 

szabad.  

- A munka befejezése után a szivattyút úgy kell leállítani, hogy azt illetéktelen személy 

beindítani ne tudja. A kiszivattyúzott vizet oly módon kell elvezetni, hogy az 

elcsúszásveszélyt ne jelentsen.  

 

Anyagmozgatás 

- A kézi anyagmozgatási munkák során az alábbi egyéni védőeszközöket kell viselni, 

illetve használni: 

- védőkesztyű 

- fejvédő sisak 

- csúszásmentes talpú, orrmerevítővel ellátott védőlábbeli 

- közúti forgalom közelében végzett munkáknál fényvisszaverő hatású 

láthatósági mellény 

- A csöveket (hosszú tárgyakat) vállon úgy kell szállítani, hogy a végük elől 2 méternél 

magasabban legyen. Nagy méretű nehéz tárgyakat csak olyan segédeszközökkel 

(görgő, emelőrúd) szabad mozgatni, amelyek megfelelő teherbírásúak. Az 1 főre jutó 

terhelés maximum 50 kg legyen. Szabálytalan formájú tárgyak mozgatásánál 

figyelembe kell venni annak súlyponti elhelyezkedését. Ledobással, csúsztatással 

tárgyakat mozgatni nem szabad. A lerakodás helyét úgy kell megválasztani, hogy az 

megfelelő szilárdságú, teherbírású, csúszásmentes legyen és megfelelő tér álljon 

rendelkezésre a munkavégzésre. Rakatokat úgy kell kialakítani, hogy azok a 

későbbiekben ne tudjanak szétgurulni, eldőlni. 

- A gépi anyagmozgatásnál a gépet csak szakképzett, jogosítvánnyal és megfelelő 

gyakorlattal rendelkező gépkezelő kezelheti. A gépi anyagmozgatási munkákban csak 

olyan személy segédkezhet a darukezelőnek, aki érvényes kötözői vizsgával 

rendelkezik. A gépi anyagmozgatási munkák során a következő egyéni 

védőfelszereléseket kell viselni, használni: 

- védőkesztyű 

- fejvédő sisak 
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- csúszásmentes talpú, orrmerevítővel ellátott védőlábbeli 

- közúti forgalom közelében végzett munkáknál fényvisszaverő hatású 

láthatósági mellény 

A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell szemrevételezéssel a gép és a függesztékek 

állapotát, különös tekintettel a gép teherfelvevő részeinek, állékonyságát biztosító 

szerkezeteinek vonatkozásában. Olyan emelőgéppel illetve függesztő eszközzel 

munkát végezni tilos, amelyen nem tüntették fel annak terhelhetőségét. Ismeretlen 

súlyú tárgyat megemelni nem szabad. A daruzási munka során fokozott figyelmet kell 

fordítani az elektromos légvezetékek helyzetére, azok megközelítésére. A gép 

hatótávolságában az oda beosztott szakképzett kötöző(kö)n kívül más személyek nem 

tartózkodhatnak. A daru helyét úgy kell megválasztani, hogy az megfelelő teherbírású, 

állékonyságú legyen, a kötöző(k)nek megfelelő tér álljon rendelkezésre a 

munkavégzés során. A rakatokat úgy kell kialakítani, hogy azok elgurulni, ledőlni ne 

tudjanak. A gépet járó motorral, őrizetlenül hagyni tilos. A munkavégzés befejeztével 

a gépet úgy kell leállítani, hogy azt illetéktelen személy elindítani ne tudja. 

 

Technológiai szerelés 

- A fűtési távhálózat létesítése és ezen belüli technológiai szerelése csak felelős műszaki 

vezető irányításával történhet. 

- A munkavégzés során az áramütés illetve az égési sérülések elkerülése érdekében be 

kell tartani a vonatkozó technológiai, illetve érintésvédelmi szabályokat. 

 

A fentieken túlmenően a Fűtési távhálózat vezeték építésénél munkavédelmi és 

biztonságtechnikai szempontból be kell tartani az alábbi jogszabályokat, rendeleteket, 

szabványokat és utasításokat: 

 

 az 1993. Évi XCIII. Munkavédelemről szóló törvényben, valamint ennek 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26) MüM rendeletben, 

 A 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok,                             

 a többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM sz. együttes rendeletben, 

 az MSZ 07-3608:1991 sz. szabványban, 

 az UT 2-1. 119. 1998. sz. útügyi műszaki utasításban, 

 az MSZ-04-802/1990.  .”Építő –és szerelői alépítmények. Földmunkák, 

földművek.” c. szabványban, 

 az MSZ-04064/1990. .”Építkezési felvonulási villamos berendezés 

követelményei.” c. szabványsorozatban, 

 az MSZ 17305-83  „Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános 

biztonságtechnikai követelményei” szabványban, 

 az MSZ –04-963/1-87 „Munkavédelem. Építőipari gépek” szabványban, 

 a 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztés Biztonsági Szabályzatban, 

  a 47/1999. (VIII. 4.) GM  rendelettel hatályba léptetett Emelőgép Biztonsági 

Szabályzatban, 

 a 8/2002. (III.22.) KÖM-EüM rendeletben A Zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról”, 

 a 290/2007. (X. 31.) Kormány rendeletben Az építőipari kivitelezési tevékenység 

gyakorlásáról, 

 a 65/1999. (XII.22.) EüM. sz. rendeletben Az egyéni védőfelszerelésekről, 
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 a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendeletben Az egészséget nem veszélyeztető 

munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményei, 

 a 1996. évi XXXI. törvényben a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról, 

 a 54/2014.(XII.5.) BM rendeletben Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

kiadásáról, 

 az anyagmozgásra, anyagtárolásra vonatkozó előírásokban,  

 az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításaiban,  

 a kivitelező cég munkavédelmi szabályzatában foglaltakat. 

 

Környezetvédelem 

A keletkező hulladékok (pl. festékes, olajos göngyöleg) kezelésénél a 2012 évi 

CLXXXV törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírtak 

maradéktalan betartása mellett történhet. 

A kivitelezés során várhatóan keletkező hulladékok teljes körű listája, várható 

mennyisége: 

beton 0,5 tonna
 

aszfalt 0,0 tonna
 

föld 4,0 tonna 

festék hulladék 20 kg 

 

Zajvédelem: 

Az építési helyeken gondoskodni kell arról, hogy az építési tevékenység során a 

munkahely környezetében lévő védendő épületek homlokzatai előtt 2m-re a 27/2008. 

(XII. 3. ) KöM-EüM.sz. együttes rendelet 1 sz. mellékeltében előírt zajszintet ne 

lépjék túl. Amennyiben várható a zajszint túllépése, úgy az építési munkák 

megkezdése előtt a környezetvédelmi hatóságoktól zajkibocsátási határérték 

megállapítását kell kérni. A tervezett vezetéknek levegőt szennyező ill. szagkibocsátó 

hatása nincs. A munkálatok során a környezetvédelemmel kapcsolatos rendkívüli 

esemény esetén a Hivatalt azonnal értesíteni kell. 

 

Talajvédelem: 

A kivitelezés során kitermelt földet külön kell deponálni. A munkaárkot kőtörmelékes, 

szerves anyaggal, szeméttel, hulladékkal kevert talajjal visszatölteni tilos, 

visszatöltéshez a kitermelt földet kell felhasználni.  

 

Természetvédelem: 

A tervezett vezetékhálózat természetvédelmi területet nem érint. A kiviteli munkák 

során az építési területen található fákat, cserjéket, bokrokat a mechanikai sérülésektől 

meg kell védeni. A szakszerű munkavégzés ellenére megsérült vagy megsemmisült 

egyedek megfelelő pótlásáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell.  

 

Felszíni és felszín alatti víz védelme: 

A kivitelezés során, különösen a felszíni vízfolyások környezetében a gépek műszaki 

állapotának folyamatos vizsgálatával, ellenőrzésével meg kell akadályozni az 

üzemanyag vagy kenőanyag felszíni vízbe vagy esetleges talajvízbe jutását. 
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Kitűzések 

A tervezett vezetékek kitűzése a meglévő tereptárgyaktól, létesítményektől derékszögű 

koordináta mérésekkel, a vonatkozó helyszínrajzokon megadott méretekkel történhet.  
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3.3  ”A” épület / Gyógytorna épület / 

 

Meglévő állapot bemutatása: 

 Az épület fűtésére zárt rendszerű 90/70 hőfoklépcsőjű melegvizes fűtés szolgál.  

Az épület hőenergiával való ellátására 1 db. Fég C-24, és 1 db Fég C-40 típusú 

melegvizes kazán szolgál. A fűtési hálózat ki van építve mind a kazánházban, mind az 

épületben. A jelenlegi rendszer vezérlése szoba termosztátról biztosított. 

 

Összességében: 

 A helyszíni bejárás alkalmával kapott tájékoztatás alapján a fűtési rendszer 

képes az épületet megfelelő fűtési energiával ellátni, a vezérlés átalakítása szükséges. 

 

Fűtési rendszer kialakítása: 

A kazánház kialakítását a mellékelt terveknek megfelelően / GÁ-2-01.00; GT-

2-01.00 / kell elkészíteni. 

Ki kell alakítani az illesztő egységet, melynek elemei az alábbiak: 

 elzáró szervények 

 hőmennyiségmérő 

 leválasztó hőcserélő 

 nyomás, és hőmérséklet mérőműszerek 

 keringető szivattyú 

 zárt tágulási tartály 

 

A rendszer a meglévő berendezések mellett mint egy plusz hő termelő 

funkcionál. 

Az elhelyezett szabályzás, amennyiben a hővezetékből kivihető energia a a 

keringető szivattyúval, a hőcserélőn keresztül látja el az épület fűtési rendszerét. Ha a 

hőcserélő által leadott energia nem megfelelő, úgy a meglévő a kazánok léptetésével a 

kívánt előremenő vízhőmérsékletet beállítja. 

 

Amennyiben a fűtési rendszer hőmérséklete nagyobb mint a távhőrendszeré / 

nem vehető ki hőenergia / a hőcserélő kiiktatásával a meglévő fűtési körön keresztül 

biztosított az ellátás. 

 

A kazánház átalakítása érdekében csak a kazánházi rendszerből kell leereszteni 

a fűtővizet, a rendszer leeresztése nem szükséges. 

 

Beépítésre kerülő berendezések: 

- Hőcserélő: 

Típus: TANTER: GLP-008-L-A-PI-15-2238915 

T11= 80 C°, T12 = 65 C° 

T21= 55 C°, T22 = 70 C° 

Q = 40 kW 

ΔP1=20 kPa, ΔP2=20 kPa,  

- Hőmennyiségmérő: 

Típus: SIEMENS UH50-A50 

3,5 m3/h, DN 32 
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- Szivattyú: 

Típus: WILO Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 

V = 2,34 m
3
/h 

H = 1,0-6,0 m 

1~ 230 V 50 Hz, 0,12 kW, 1A 

 

Nyomáspróba ellenőrzés: 

Az elkészült hálózatot a vezetékek eltakarása előtt illetve a rendszer teljes 

elkészülte alkalmával, nyomáspróbának kell alávetni  

A próbanyomás értéke: maximális üzemi nyomás 1,3 szerese 

Vizsgálati időtartam: cső és folyadék hőkiegyenlítődése után 2 óra. 

Nyomás eltérés: <0,2 bar 

Ellenőrzési mód:  szemrevételezés  

A fűtési rendszert próba fűtés alkalmával kerül beszabályozásra.  

 

 

3.4 ”B” épület / Orvosi rendelő / 

 

Meglévő állapot bemutatása: 

 Az orvosi rendelő energetika korszerűsítése 2016 év során megtörtént, a 

kazánházban kialakításra került a mikrogázturbina hulladékhő fogadására alkalmas 

rendszer. Kiépítésre került a csatlakozási pont az épületen kívül. 

 

A kivitelezés során a kiépített csatlakozási ponton a hővezeték összekötését kell 

elvégezni. 

 

3.5 ”E” épület / Bölcsőde / 

 

Meglévő állapot bemutatása: 

 Az épület fűtésére zárt rendszerű 90/70 hőfoklépcsőjű melegvizes fűtés szolgál.  

Az épület hőenergiával való ellátására 2 db. Viessmann VITODENS-200-W-60 típusú 

kazán szolgál. A fűtési hálózat ki van építve mind a kazánházban, mind az épületben. 

A jelenlegi rendszer vezérlése időjárás függő szabályozással biztosított. 

 

Összességében: 

 A helyszíni bejárás alkalmával kapott tájékoztatás alapján a fűtési rendszer 

képes az épületet megfelelő fűtési energiával ellátni, a vezérlés átalakítása nem 

szükséges. 

 

Fűtési rendszer kialakítása: 

A kazánház kialakítását a mellékelt terveknek megfelelően / GÁ-4-01.00; GT-

4-01.00 / kell elkészíteni. 

Ki kell alakítani az illesztő egységet, melynek elemei az alábbiak: 

 elzáró szervények 

 hőmennyiségmérő 

 leválasztó hőcserélő 

 nyomás, és hőmérséklet mérőműszerek 

 keringető szivattyú 

 zárt tágulási tartály 
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A rendszer a meglévő berendezések mellett mint egy plusz hő termelő 

funkcionál. 

Az elhelyezett szabályzás, amennyiben a hővezetékből kivihető energia a 

keringető szivattyúval, a hőcserélőn keresztül látja el az épület fűtési rendszerét. Ha a 

hőcserélő által leadott energia nem megfelelő, úgy a meglévő a kazánok léptetésével a 

kívánt előremenő vízhőmérsékletet beállítja. 

 

Amennyiben a fűtési rendszer hőmérséklete nagyobb, mint a távhőrendszeré / 

nem vehető ki hőenergia / a hőcserélő kiiktatásával a meglévő fűtési körön keresztül 

biztosított az ellátás. 

 

A kazánház átalakítása érdekében csak a kazánházi rendszerből kell leereszteni 

a fűtővizet, a rendszer leeresztése nem szükséges. 

 

Beépítésre kerülő berendezések: 

- Hőcserélő: 

Típus: TANTER: GLP-008-L-A-PI-42-2238915 

T11= 80 C°, T12 = 65 C° 

T21= 55 C°, T22 = 70 C° 

Q = 120 kW 

ΔP1=20 kPa, ΔP2=20 kPa,  

- Hőmennyiségmérő: 

Típus: SIEMENS UH50-A50 

10,0 m
3
/h, DN 40 

 

- Szivattyú: 

Típus: WILO Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 

V = 7,01 m
3
/h 

H = 3,0-8,5 m 

1~ 230 V 50 Hz, 0,31 kW, 1,33 A 

 

Nyomáspróba ellenőrzés: 

Az elkészült hálózatot a vezetékek eltakarása előtt illetve a rendszer teljes 

elkészülte alkalmával, nyomáspróbának kell alávetni  

A próbanyomás értéke: maximális üzemi nyomás 1,3 szerese 

Vizsgálati időtartam: cső és folyadék hőkiegyenlítődése után 2 óra. 

Nyomás eltérés: <0,2 bar 

Ellenőrzési mód:  szemrevételezés  

A fűtési rendszert próba fűtés alkalmával kerül beszabályozásra.  

 

3.6 ”L” épület / Nyári öltöző / 

 

Meglévő állapot bemutatása: 

 A nyári öltöző épületében a fürdő épület hűtési rendszeréhez szervesen 

kapcsolódó berendezések üzemelnek jelenleg. A fürdő épület felől érkező 32 C° 

hőmérsékletű hűtőközeg egy nyitott hűtőtoronyban kerül visszahűtésre 27 C° 

hőmérsékletre. Ezt követően a főépületben üzemelő kompresszoros hűtőgépeken kerül 

továbbhűtésre.  
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Hűtési rendszer kialakítása: 

A miokrogázturbina hulladék hőjét nyári üzemben egy abszorpciós hűtőgép 

segítségével a fentiekben ismertetett hűtési rendszer visszatérő hőmérsékletének 

tovább csökkentésére használjuk. Így a főépületben üzemelő kompresszoros 

hűtőgépek energia igénye kerül csökkentésre. 

 

A nyári öltözőben a hűtési rendszer kialakítását a mellékelt terveknek 

megfelelően / GÁ-5-01.00; GT-5-01.00 / kell elkészíteni. 

Ki kell alakítani a hűtési rendszert, mely elemei az alábbiak: 

 elzáró szervények 

 hőmennyiségmérő 

 Abszorpciós hűtő 

 nyomás, és hőmérséklet mérőműszerek 

 keringető szivattyúk 

 zárt tágulási tartály 

 hőcserélő 

 folyadékhűtő 

 

Beépítésre kerülő berendezések: 

- Abszorpciós hűtő: 

Típus: WE HWAR L90HH 

Hűtési teljesítmény: 191 kW 

Hűtési hőfoklépcső: 7/12 C° 

- Jacir nyitott rendszerű vízvisszahűtő: 

Típus: Jacir S 1812 A-90 

Hűtési teljesítmény: 421 kW 

Hűtővíz hőfoklépcső: 35/30 C° 

- Hőcserélő: 

Típus: TANTER: GLD-013-M-4-PR-8-2238915 

T11= 80 C°, T12 = 65 C° 

T21= 55 C°, T22 = 70 C° 

Q = 200 kW 

ΔP1=20 kPa, ΔP2=20 kPa,  

- Hőmennyiségmérő: 

Típus: SIEMENS UH50-A50 

15,0 m
3
/h, DN 50 

- Szivattyúk: 

53HN53AP002 jelű szivattyú 

Típus: WILO Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 10 

V = 16,9 m
3
/h 

H = 3,0-8,0 m 

1~ 230 V 50 Hz, 1,25 kW, 5,5 A 

 

53HN53AP001 jelű szivattyú 

Típus: WILO IL-E 65/150-5,5/2 

V = 41,0 m
3
/h 

H = 3,0-10,0 m 

3~ 400 V 50 Hz, 5,5 kW, 9,9 A 
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Nyomáspróba ellenőrzés: 

Az elkészült hálózatot a vezetékek eltakarása előtt illetve a rendszer teljes 

elkészülte alkalmával, nyomáspróbának kell alávetni  

A próbanyomás értéke: maximális üzemi nyomás 1,3 szerese 

Vizsgálati időtartam: cső és folyadék hőkiegyenlítődése után 2 óra. 

Nyomás eltérés: <0,2 bar 

Ellenőrzési mód:  szemrevételezés  

 

Korrózióvédelem: 

A beépített acélcsövek korrózió elleni védelmét alapozással és kétrétegű 

fedőmázolással kell elvégezni 

 

Tartó függesztők: 

Tartószerkezetek csak szabványosak vagy terv alapján saját gyártásúak lehetnek.  

 

Szerelési előírások: 

  A kivitelező köteles a munkálatok végzéséhez szükséges megfelelő kiképzett 

munkaerőt, anyagot, szerszámot biztosítani. A munkálatokat tervrajzok műszaki 

leírások szerződések és közben kapott adatok alapján végezni. A munkavégzést 

körültekintően, a biztonsági előírások betartásával lehet csak végezni. A kivitelező 

jogában és kötelességében áll minden olyan munkát megtagadni, amely baleset 

bekövetkezését okozhatja. A kivitelező felel a munkavédelmi előírások betartásáért és 

betartásáért. 

 

Átadási dokumentáció: 

  A kivitelező köteles a megvalósulási terveket elkészíteni az átadási 

dokumentációban tervként papíron átadni. A beépített berendezésekről, csövekről 

minőségi bizonyítványokat beszerezni és csatolni. Készítse el az összes beépített 

gépre, berendezésre az egész rendszer működésére kezelési karbantartási leírást. A 

kivitelező köteles a megrendelő által kijelölt személyt betanítani és a betanításról 

jegyzőkönyvet készíteni, amit a megrendelőnek az átadás-átvétel során át kell adni  

 

Védelem: 

  A kivitelező köteles a kivitelezés során, a munka mielőbbi befejezése 

érdekében az épület, szerkezet és a már beépített berendezések megóvásáról 

gondoskodni. Az eltakarásra kerülő csővezetéket lásson el megfelelő védelemmel, és 

naplóban rögzítse a vezeték szakasz eltakarhatóságát. 

 

Kivitelezés: 

  A csővezetékeket az épület síkjára merőlegesen vagy azzal párhuzamosan 

szabad vezetni legalább 1,5 m-en ként megfogással, rögzítéssel. A különböző mérő 

műszereket úgy kell elhelyezni, hogy azok leolvashatóak legyenek. 

 

Tisztítás: 

 A kiépítet vezeték rendszer tisztítását a nyomáspróba előtt el, kell végezni 

 

Tűzrendészet: 

A kivitelezés során minden tűzveszélyes munkálatot a hatályos tűzvédelmi 

előírások figyelembevételével kell végezni. Munkavégzés során keletkezett tűzesetet 

azonnal jelenteni kell, még ha sikerült is annak az eloltását sajáterőből megoldani. 
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Környezetvédelem: 

 

 Zajvédelem: 

A kivitelező az építés során olyan gépi berendezéseket használhat, amelyeknek 

együttes zajkibocsátása nem haladhatja meg a nappali időszakra megengedett 

értékeket. Az éjszakai órákban kivitelezés nem végezhető. 

 

Természetvédelem: 

A tervezett vezetékhálózat természetvédelmi területet nem érint. 

A kiviteli munkák során az építési területen található fákat, cserjéket, bokrokat a 

mechanikai sérülésektől meg kell védeni. A szakszerű munkavégzés ellenére 

megsérült vagy megsemmisült egyedek megfelelő pótlásáról a kivitelezőnek 

gondoskodnia kell.  

 

Felszíni és felszín alatti víz védelme: 

A kivitelezés során, különösen a felszíni vízfolyások környezetében a gépek műszaki 

állapotának folyamatos vizsgálatával, ellenőrzésével meg kell akadályozni az 

üzemanyag vagy kenőanyag felszíni vízbe vagy esetleges talajvízbe jutását. 

 

Hulladékok: 

Az építés során veszélyes hulladékok nem keletkeznek, az esetleges gépjavításokat 

szakszervizben kell végezni. Az építési területen keletkező kommunális hulladékokat 

műanyag zsákban kell gyűjteni. 

 

Munkavédelem - Biztonságtechnika 

 

A kiviteli tervtől eltérni a tervező előzetes hozzájárulása nélkül nem lehet. 

Eltérő kivitelezés esetén a tervező nemcsak a módosított részért, hanem az egész 

létesítményért semmilyen felelőséget nem vállal. Ugyancsak nem vállal a tervező 

felelőséget helytelen kivitelezésből, anyaghibákból eredő károkért, balesetkért. 

A kivitelezés során az érvényben lévő jogszabályokban, szabványokban és 

utasításokban foglaltakon túlmenően az alábbi biztonságtechnikai előírásokat is 

figyelembe kell venni: 

 

A kézi anyagmozgatási munkák során az alábbi egyéni védőeszközöket kell 

viselni, illetve használni: 

védőkesztyű 

fejvédő sisak 

csúszásmentes talpú, orrmerevítővel ellátott védőlábbeli 

közúti forgalom közelében végzett munkáknál fényvisszaverő hatású 

láthatósági mellény 

A csöveket (hosszú tárgyakat) vállon úgy kell szállítani, hogy a végük elől 2 

méternél magasabban legyen. Nagy méretű nehéz tárgyakat csak olyan 

segédeszközökkel (görgő, emelőrúd) szabad mozgatni, amelyek megfelelő 

teherbírásúak. Az 1 főre jutó terhelés maximum 50 kg legyen. Szabálytalan 

formájú tárgyak mozgatásánál figyelembe kell venni annak súlyponti 

elhelyezkedését. Ledobással, csúsztatással tárgyakat mozgatni nem szabad. A 
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lerakodás helyét úgy kell megválasztani, hogy az megfelelő szilárdságú, 

teherbírású, csúszásmentes legyen és megfelelő tér álljon rendelkezésre a 

munkavégzésre. Rakatokat úgy kell kialakítani, hogy azok a későbbiekben ne 

tudjanak szétgurulni, eldőlni. 

 

- A gépi anyagmozgatásnál a gépet csak szakképzett, jogosítvánnyal és megfelelő 

gyakorlattal rendelkező gépkezelő kezelheti. A gépi anyagmozgatási munkákban 

csak olyan személy segédkezhet a darukezelőnek, aki érvényes kötözői vizsgával 

rendelkezik. A gépi anyagmozgatási munkák során a következő egyéni 

védőfelszereléseket kell viselni, használni: 

- védőkesztyű 

- fejvédő sisak 

- csúszásmentes talpú, orrmerevítővel ellátott védőlábbeli 

- közúti forgalom közelében végzett munkáknál fényvisszaverő hatású 

láthatósági mellény 

A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell szemrevételezéssel a gép és a 

függesztékek állapotát, különös tekintettel a gép teherfelvevő részeinek, 

állékonyságát biztosító szerkezeteinek vonatkozásában. Olyan emelőgéppel illetve 

függesztő eszközzel munkát végezni tilos, amelyen nem tüntették fel annak 

terhelhetőségét. Ismeretlen súlyú tárgyat megemelni nem szabad. A daruzási 

munka során fokozott figyelmet kell fordítani az elektromos légvezetékek 

helyzetére, azok megközelítésére. A gép hatótávolságában az oda beosztott 

szakképzett kötöző(kö)n kívül más személyek nem tartózkodhatnak. A daru helyét 

úgy kell megválasztani, hogy az megfelelő teherbírású, állékonyságú legyen, a 

kötöző(k)nek megfelelő tér álljon rendelkezésre a munkavégzés során. A rakatokat 

úgy kell kialakítani, hogy azok elgurulni, ledőlni ne tudjanak. A gépet járó 

motorral, őrizetlenül hagyni tilos. A munkavégzés befejeztével a gépet úgy kell 

leállítani, hogy azt illetéktelen személy elindítani ne tudja. 

 

Technológiai szerelés 

- A fűtési/hűtési rendszer létesítése és ezen belüli technológiai szerelése csak felelős 

műszaki vezető irányításával történhet. 

- A munkavégzés során az áramütés illetve az égési sérülések elkerülése érdekében 

be kell tartani a vonatkozó technológiai, illetve érintésvédelmi szabályokat. 

 

A fentieken túlmenően a kivitelezés során, munkavédelmi és biztonságtechnikai 

szempontból be kell tartani az alábbi jogszabályokat, rendeleteket, szabványokat és 

utasításokat: 

 

 az 1993. Évi XCIII. Munkavédelemről szóló törvényben, valamint ennek 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26) MüM rendeletben, 

 A 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken 

és az építési folyamatok,                             

 a többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM sz. együttes rendeletben, 

 az MSZ 07-3608:1991 sz. szabványban, 

 az UT 2-1. 119. 1998. sz. útügyi műszaki utasításban, 

 az MSZ-04-802/1990.  .”Építő –és szerelői alépítmények. Földmunkák, 

földművek.” c. szabványban, 
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 az MSZ-04064/1990. .”Építkezési felvonulási villamos berendezés 

követelményei.” c. szabványsorozatban, 

 az MSZ 17305-83  „Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános 

biztonságtechnikai követelményei” szabványban, 

 az MSZ –04-963/1-87 „Munkavédelem. Építőipari gépek” szabványban, 

 a 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztés Biztonsági Szabályzatban, 

  a 47/1999. (VIII. 4.) GM  rendelettel hatályba léptetett Emelőgép 

Biztonsági Szabályzatban, 

 a 8/2002. (III.22.) KÖM-EüM rendeletben A Zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról”, 

 a 290/2007. (X. 31.) Kormány rendeletben Az építőipari kivitelezési 

tevékenység gyakorlásáról, 

 a 65/1999. (XII.22.) EüM. sz. rendeletben Az egyéni védőfelszerelésekről, 

 a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendeletben Az egészséget nem veszélyeztető 

munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményei, 

 a 1996. évi XXXI. törvényben a tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról, 

 a 54/2014.(XII.5.) BM rendeletben Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

kiadásáról, 

 az anyagmozgásra, anyagtárolásra vonatkozó előírásokban,  

 az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításaiban,  

 a kivitelező cég munkavédelmi szabályzatában foglaltakat. 

 

 

 

Karcag, 2016. 12. hó 
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