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1. A szerkezet leírása: 
 
Megrendelő adatszolgáltatása szerint a konténerek helyén a terepszinttől 1,00-1,20 
m mélységig laza vegyes, szerves agyagos feltöltést találtak. Ez alatt -3,60-4,40 m-
ig  kövér agyag települt. Alatta -6,90-8,00 m-ig szürke közepes agyagot találtak.  
Ez  alapján a technológiai berendezések, konténerek alapozása: vasbeton lemez 
alapozás, talajcserével.  
Talajcsere alapsíkja (a rendezett tereptől) : -1,20 m 
Vb. lemez alapsíkja : -0,15 m     
Az építési helyszínen a lemezalapok alapozási síkjában esős időszakban talajvízzel 
kell számolni, ez esetben a földkiemelés zártsorú dúcolás mellett nyílt víztartással 
történhet. 
A talajvíz szulfáttartalma a beton szerkezetekre gyengén agresszív, szulfátkorrózió 
ellen az MSZ-EN 206-1:2002 szabvány XA2 osztály szerint kell védekezni.  (MI 
17215/2-86 „C” típusú korrózió II/2 osztály) 
 
A telepítendő berendezések, konténerek 25 cm vtg., a terepszinten megépülő vb. 
lemezalappal kerülnek alapozásra. A vb. lemez C 25/30-XC2-24-F3 min. betonból 
épül, a vb. lemez alá 5 cm vtg. szerelőbeton, ez alá 30 cm homokos kavics 
fagyvédő réteg kerül. A kavicságyazat alá MASTERPLAST Terraplast Geotex 130 
geotextilia elválasztó réteget kell beépíteni. 
 A fagyvédő réteg alatt 70 cm vtg.-ban talajcserét kell végezni. A talajcserét 20 cm-
kénti rétegekben Trγ 95 %-ra kell tömöríteni!  
 
A talajcsere vegyes szemnagyságú homok-talaj (szemcseátmérő 0,5-0,2)és 
homokos kavics 1/2 -1/2 arányú keverékéből. 
A talajcsere alsó földmunka síkja. -1,20 m 
A talajcsere alatti talajt elő kell tömöríteni 85 % tömörségi fokra.  
A homokos kavicsot és a  szemcsés talajt a helyszínen össze kell keverni, majd az 
így előkészített talajcsere anyagot 20 cm-es rétegekben 95 %-ra tömörítve kell 
elhelyezni. 
Esőben, beázott , felnedvesedett munkagödörben a talajcsere nem végezhető ! Az 
elkészült, betömörített talajcserét a szilárd lezárásig beázástól, víz bejutásától meg 
kell védeni ! 
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Alapozások : 
 
Gáztalanító lemezalap:  Készül: 1 db 
 
A  gáztalanító berendezés alapozása monolit vb. síklemez alapozás.  
Alaplemez méretei:  10,00*6,50 m  v=25 cm   Az alaplemez körbe veszi a meglévő 
gáztalanító tartály lemezelapját 
Lemez alsó síkja: -0,15 m 
Talajcsere alapozási sík: -1,20 m  
A földmunka tükröt elő kell tömöríteni Trγ 85 %-ra. Az előtömörített gödör fenekére 
70 cm vtg.-ban, 20 cm-kénti rétegezéssel  homokos kavics és homok 50-50 %-os 
keverékéből talajcsere készül 95 %-ra tömörítve, erre terítendő a MASTERPLAST 
Terraplast Geotex 130 geotextilia elválasztó réteg, melyre 30 cm vtg. homokos 
kavics fagyvédő réteg kerül, Trγ 95 %-ra tömörítendő – 20 cm-kénti rétegekben - és 
erre elkészíthető a C 12/15-X0b-24-F1 minőségű szerelőbeton. 
A szerelőbetonon kerül elkészítésre a vb. lemez vasszerlése az S-02 jelű vasalási 
terv szerint. 
A C 25/30-XC2-24-F3 min. szerkezeti betont - a vasszerelést követően – célszerű 
transzportbetonból készíteni az egyenletes minőség biztosítása végett. Tömörítés 
merülővibrátor, a betonfelület lehúzása pallóvibrátorral, a végleges felületképzés 
gépi simítással történjen. 
A berendezések rögzítése rozsdamentes acél dűbelekkel történik. 
A lemezalapot a körítő járdaburkolattól 1 cm rugalmas dilatációval körben el kell 
dilatálni! 
 
Turbina és gázkezelő  lemezalap:  Készül: 1db + 1 db tartalék 
  
A  technológiai berendezések alapozása monolit vb. síklemez alapozás.  
Alaplemez méretei:  10,00*3,50 m  v=25 cm    
Lemez alsó síkja: -0,15 m 
Talajcsere alapozási sík: -1,20 m  
A földmunka tükröt elő kell tömöríteni Trγ 85 %-ra. Az előtömörített gödör fenekére 
70 cm vtg.-ban, 20 cm-kénti rétegezéssel  homokos kavics és homok 50-50 %-os 
keverékéből talajcsere készül 95 %-ra tömörítve, erre terítendő a MASTERPLAST 
Terraplast Geotex 130 geotextilia elválasztó réteg, melyre 30 cm vtg. homokos 
kavics fagyvédő réteg kerül, Trγ 95 %-ra tömörítendő – 20 cm-kénti rétegekben - és 
erre elkészíthető a C 12/15-X0b-24-F1 minőségű szerelőbeton. 
A szerelőbetonon kerül elkészítésre a vb. lemez vasszerlése az S-01 jelű vasalási 
terv szerint. 
A C 25/30-XC2-24-F3 min. szerkezeti betont - a vasszerelést követően – célszerű 
transzportbetonból készíteni az egyenletes minőség biztosítása végett. Tömörítés 
merülővibrátor, a betonfelület lehúzása pallóvibrátorral, a végleges felületképzés 
gépi simítással történjen. 
A berendezések rögzítése rozsdamentes acél dűbelekkel történik. 
A lemezalapot a körítő járdaburkolattól 1 cm rugalmas dilatációval körben el kell 
dilatálni! 
 
Hűtőtorony és abszorpciós hűtő  lemezalap:  Készül: 1 + 1 db  
  
A  technológiai konténer alapozása monolit vb. síklemez alapozás.  
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Alaplemez méretei:  3,40*1,60 m  v=25 cm    
Lemez alsó síkja: -0,15 m 
Talajcsere alapozási sík: -1,20 m  
A földmunka tükröt elő kell tömöríteni Trγ 85 %-ra. Az előtömörített gödör fenekére 
70 cm vtg.-ban, 20 cm-kénti rétegezéssel  homokos kavics és homok 50-50 %-os 
keverékéből talajcsere készül 95 %-ra tömörítve, erre terítendő a MASTERPLAST 
Terraplast Geotex 130 geotextilia elválasztó réteg, melyre 30 cm vtg. homokos 
kavics fagyvédő réteg kerül, Trγ 95 %-ra tömörítendő – 20 cm-kénti rétegekben - és 
erre elkészíthető a C 12/15-X0b-24-F1 minőségű szerelőbeton. 
A szerelőbetonon kerül elkészítésre a vb. lemez vasszerlése az S-01 jelű vasalási 
terv szerint. 
A C 25/30-XC2-24-F3 min. szerkezeti betont - a vasszerelést követően – célszerű 
transzportbetonból készíteni az egyenletes minőség biztosítása végett. Tömörítés 
merülővibrátor, a betonfelület lehúzása pallóvibrátorral, a végleges felületképzés 
gépi simítással történjen. 
A berendezések rögzítése rozsdamentes acél dűbelekkel történik. 
A lemezalapot a körítő járdaburkolattól 1 cm rugalmas dilatációval körben el kell 
dilatálni! 
 
 
Napelemek elhelyezése: 
 
A napelemek a a fürdő tereület mellet elhelyezkedő, az Illéssy utcával párhuzamos 
Reumatológia-Védőnői szolgálat, a rámerőleges konyha egység és a mellé épített 
Bölcsőde épületegyüttes lapostetejére kerülnek elhelyezésre. 
 
Az épületegyüttes földszintes,falazott szerkezetű, PK panelfödémes, lágyfedésű 
épület. 
Födém fesztávok: 4,20 és 6,00; 6,00 és 6,00; 6,00 és 3,60; illetve 4,00 és 2,40 m 
Födém rétegek: -    lágyfedés 

- salakbeton és salakfeltöltés 
- PK panel 
- menyezetvakolat  

Állandó terhek: -    szerkezetek önsúlya  
- napelemek és rögzítő-keretek önsúly 
- beton leterhelések önsúlya 

parciális tényezők: ϒ = 1,35 
Esetleges terhek: -     meteorológiai terhek: hó, szél 
 -     hasznos teher 

parciális tényezők: ϒ = 1,50 
Rendkívüli teher: -      rendkívüli hóteher 

parciális tényezők: ϒ = 1,00 
 
Napelem: 1675*1001 mm,  tömege: 21 kg = 0,21 kN/db 
Elhelyezési pozíció: fekvő,  elhelyezési szög: 30° 
A napelemek szelelőkerettel kerülnek elhelyezésre és szögbe állításra. A 
szerelőkeret Schletter Standard,vagy Alu-Grid 100 típusú, vagy ezekkel 
egyenértékű legyen.  
A szerelőkeret elemei alá a lágyfedésre 4 mm vtg.bitumenes nehézlemez csíkot kell 
fektetni !  
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A szerelőkereteket napelem panelonlént 4 db, egyenként 25 kg súlyú betonelemmel 
kell leterhelni. 
 
Ellenőrzés: 
A PK panelfödém mértékadó igénybevételeit az Axis VM13 programmal 
számítottuk:  

My420= 12,96 kNm,     My600= 25,80 kNm 
 

PK 42-20 panel határnyomatéka:  MH = 19,90 kNm  ˃  My420= 12,96 kNm  Megfelel ! 
 
PK 60-26 panel határnyomatéka:  MH = 26,10 kNm  ˃  My600= 25,80 kNm  Megfelel ! 
 

Kivitelezés során a statikus tervező által előírt anyagoktól, szerkezeti méretektől, és 
megoldásoktól eltérni, a tervezett megoldások helyett mást alkalmazni a tervező 
jóváhagyása nélkül nem szabad !  

     
  

Munkavédelem, biztonságtechnika:  
 
Kivitelezés során az MSZ-04-900/89 „Építőipari munkák általános 
biztonságtechnikai követelményei”, az MSZ-1375/83 „Anyagmozgatási munkák 
általános biztonságtechnikai követelményei”,  az MSZ-04-901/89 „Építőipari 
földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei”, az MSZ-
04-904/83 „Beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei”, az MSZ-
04-963-1-2/87 „Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai 
követelmények. Kiegészítő biztonságtechnikai követelmények munkavédelmi 
követelményei” szabványok és módosításaik előírásait szigorúan be kell tartani! 
 
 
 
Kisújszállás, 2017. 01. hó 

         

           
               Bakondi József 
             tartószerkezet tervező 
         T/ 16-0784  
 
Mellékletek: Axis VM13 számítási melléklet 3 db               
    


